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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



1. WSTEP

1.1.  Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogoélne dotyczace wykonania robot
budowlano — montazowych podczas Dostosowania budynku biurowego do wymagan z zakresu ochrony

przeciwpozarowej przy ul. ul. T. KoSciuszki 83 w Olsztynie

1.2 Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robét budowlano- montazowych

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspolne dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

OST. 00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
B.02.00.00 ROBOTY MUROWE

B. 03.00.00. TYNKI I OKLADZINY

B. 04.00.00 STOLARKA

B. 05.00.00. ROBOTY MALARSKIE

B. 06.00.00 METODA LEKKA-MOKRA

B.07.00.00 SUFITY PODWIESZANE NA RUSZCIE METALOWYM
B.08.00.00 POSADZKI

1.4 Okre$lenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.4.1 Obiekty budowlane - sg to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace

instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, $ciany oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiace bazg techniczno - uzytkowa, wyposazong w instalacje i
urzadzenia niezbgdne do Spehienia przeznaczonych im funkcji.

1.4.2.Budowa -jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa

1.4 3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbidérka obiektu budowlanego lub czesci
wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wplywajacymi na
wyglad obiektu

1.44 Projekt - nalezy przez lo rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny

1.4 5. Drogi - bez blizszego okreslenia to drogi, przejazdy $ciezki, przejscia me bedace drogami
publicznymi znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.4. 6 Plac budowy - teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie
elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotow itp.)

1. 4. 7. Whadciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice

1.4.8. Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w
imieniu inwestora

1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan
1.4.10.Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzgdzony w ramach zatozen
techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych
przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane
przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznionej
1.4.11.Nadz6r techniczny - to osoby petniace samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidlowosci rozwiazan projektowych

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych

elementéw budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robdt, obiektu, majstra budowlanego)

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementow budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow
budowlanych, techniczny nadzér inwestorski)




- sprawdzanie prawidlowosci rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektow
budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej

1.4.12.Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenos$niki, betoniarki,
przeciagarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym

1.4.13.Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statlego wyposazenia sprzgtu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki
fadunkowe, pomosty przenosne, wozki r¢czne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze

1.4.14. Ilekro¢ w niniejszych OST jest mowa o :

- wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamdowienie na wykonanie inwestycji, rob6t lub
remontow

- zamawiajgcym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do obowigzkoéw zamawiajacego
nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.

1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbiordéw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawca i
projektantem.

1.4.16.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.17.Kosztorys ofertowy -  wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.18. Kosztorys ,.8lepy" - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.19.Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4..20. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.21. Inzynier — pracownik, przedstawiciel inwestora upowazniony przez inwestora do jego reprezentowania we
wszystkich czynno$ciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacja projektow, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy , bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze materiatow, robot i obiektu. W rozumieniu ustawy prawo budowlane Inzynierem
okresla sie inspektora nadzoru inwestorskiego

1.4.22.Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.24 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.25. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot

1.4.26.Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos¢
konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4..27.Zadanie budowlane - czeé¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
OST, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktow gltéwnych terenu oraz reperow, dziennik budowy i ksigge obmiardow robot oraz co najmniej dwa
egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowej.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtowne terenu. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.



1.5..2. .Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupelnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy powinny by¢é zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnoéé z okreslony mi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to nalezy przyjaé
przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okre$lona warto§¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialow lub elementéw budowli nie
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale
osiggnicto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowaé takie
roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacjg projektowag lub SST, i
wplynelo to na niezadowalajaca jako$§¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostana
zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i
zastagpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposdb okre§lony w
SST D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystaplenlem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodnlony z
odpowiednim Zarzagdem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem pr0]ekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpleczenstwa

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inzynlera

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera
tablic informacyjnych. Tres$¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogolne dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przeplsy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie
nastgpujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy. magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjegte odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami  bitumicznymi,



chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi substancjami przekroczeniem norm zanieczyszczenia
powietrza pytami i gazami przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu mozliwo$cig powstania pozaru

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w
srodowisku naturalnym

d) Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o stgzeniu
przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

2) Ochrona wod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatow lokalnych albo ukopy potozone sa w sasiedztwie zbiornikow
lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami.
Wody odprowadzone z terenu robot powinny by¢ oczyszczane przez filtracj¢ i osadniki, albo inne
urzadzenia, ktore redukujg zawartos¢ pyldw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do
poziomu nie wigkszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktorych sa
odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazyndéw i sktadowisk materialow powinny by¢ oczyszczone,
jezeli zawieraja sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne
szkodliwe dla srodowiska substancje.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejow, bitumdw, chemikaliow i innych szkodliwych dla srodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujacy nieprzedostawanie si¢ tych
materiatow do otoczenia.

Maszyny i sprz¢t zmechanizowany nie mogg poruszac si¢ w obrebie granic zbiornikow i ciekow wodnych
z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgodg¢ odpowiednich wiadz a ruch ten odbywa si¢ w celu
przeprowadzenia robot okreslonych w kontrakcie.

Q) Ochrona powietrza

Stezenie pylow 1 zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé warto$ci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materiatdw na budowie z uzyciem materiatdéw pylacych,
takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprz¢t i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie.
Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organdéw administracji terenowe;j.
2 Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w dokumentacji
projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologi¢ i czas
robot ograniczajace w miar¢ mozliwos$ci poziom hatasu i jego ucigzliwos$¢ dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowa¢ innej technologii robot, o wigkszym poziomie hatasu, niz okre§lona
przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier. Jezeli przy realizacji robot konieczne jest
spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien
powiadomi¢ odpowiednie wladze i/lub stuzby.

Lokalizacja i sposob spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen
sasiadujacych obiektow, drzew i krzewow. Zarowno lokalizacja jak i sposdb spalania powinny by¢
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby,
Wykonawca powinien zorganizowaé patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno byé przerwane na
polecenie odpowiednich wladz. W razie przerwania albo zakonczenia spalania ogniska powinny byc¢
wygaszone.

Wykonaweca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na witasny koszt
wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywotany bezposrednio  jako rezultat
realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia




Materiaty, ktéore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materialow do wdd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujgacych szkodliwe promieniowanie o tezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny by¢ rozebrane i wykonane
ponownie z wlasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na
uzycie tych materiatlow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkoéw szczegotowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakickolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem wlasno$ci publicznej i
prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasnosé. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
przewoddéw, rurociggdw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego
lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem robot zasiggnaé od ich wiascicieli danych odnos$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wilascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na
koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materialdéw i sprzgtu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w
dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane
przez Wykonawce od odpowiednich wiladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych, ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny  za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie roboét.



Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru, utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caly czas.
do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym
razie Inzynier moze natychmiast zatrzymacé roboty.

2. MATERIALY

2.1.  Zrdédia uzyskania materiatéw

Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materialu Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materialow. W przypadku niezaakceptowania materialu ze wskazanego zrédla, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie Zzrodta materiatéw
nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2.  Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3.  Materialy miejscowe

2.3.1. Zrédta materiatéw miejscowych

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materiatow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji
zrodla zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzgdy i zaaprobowany przez Inzyniera. Nie dotyczy
to istniejacych zrédel materialdéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie
wcze$niej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zaaprobowanie zrdédta wybranego przez wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
Inzynierowi przez Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz, o ile istniejg, danych z eksploatacji zrédta w przesztosci, ktore wykaza, ze materiat o
odpowiedniej jakos$ci jest dostgpny w danym zrédle w wymaganej ilosci

Lokalizacja zrédet materialdw miejscowych wskazanych przez Zamawiajgcego powinna byé
przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych, generalnie materialy z tych Zrodet
beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typow sprzgtu
oraz technologii robdt gwarantujacych wyprodukowanie materialdéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w SST.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrédta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materialdow i Zze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech. Inzynier moze poleci¢ selekcje
materiatu z danej czesci zrodta oraz moze odrzucic cze$¢ zrodla jako me nadajacg si¢ do eksploatacji.

2.4. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku , gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni powinny by¢ zachowane nastepujace
warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniona wspoiprace i pomoc Wykonawcy  oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwoérni, gdzie odbywa sig
produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$§li Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materialdéw do innych robdét, niz te dla ktéorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie



przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2 6. Przechowywanie i sklfadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialtom warunki przechowywania i skladowania
zapewniajace zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z  wymaganiami
poszczegdlnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady materialow powstale w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i skladowania niz
podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ewentualne powstate z tego tytulu straty.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej , SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu
podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
wlasnosci wykonywanych materialow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu.

Przy mchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera powinny by¢
usunigte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywania robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspdlpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier be¢dzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jako$ci materialow i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwiazanych z
interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypeiniania warunkow
kontraktu przez wykonawce. Inzynier bedzie podejmowatl decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt, beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdét i kontroli wszystkich materiatow



dostarczonych na budowe¢ lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje
materiatdéw. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie speiniaja wymagan jakosciowych okre§lonych w dokumentacji projektowej i w SST.
Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3.  Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcoéw

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST a zaistniata
wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcéw, to
Inzynier zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowaé ich wady,
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogodlna opisujaca:

e organizacj¢ wykonania rob6ot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.

e bhp

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

o wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot

e system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
robot

e system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot.

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium,

o ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

e sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szeczegbtows opisujacy dla kazdego asortymentu robot

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne

o rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

e sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementoéw robot.

® sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli i jako$ci robdt

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materiatow. Wykonawca powinien zapewnic
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwosciag zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.



Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legitymacje¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czysto$ci, a wszystkie urzadzenia w
dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekgji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te sa tak powazne, ze moga wplywac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materialdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo, zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunicte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera powinny by¢ odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzu wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostgpnic je na
zyczenie Inzynierowi.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢
zgodno$¢ materiatow 1 rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.7. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatlow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST. kazda partia dostarczona do robdt powinna
posiadac atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéow tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi na jego zyczenie.



6.8. Dokumenty budowy

(@) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy placu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robdt stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej

strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,

dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy placu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera.

o daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbiorow
robot.

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,

¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

o projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

2 Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do
ksiegi obmiaréw. Realizacja bedzie prowadzona w formie ryczattu.

3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania placu budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen.
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(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot powinien okres$li¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do ksiegi obmiarow.

7.2.  Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materialéw

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslano inaczej wszystkie pomiary
dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robot beda wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inng.
zaakceptowang przez Inzyniera.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialow, ktoérych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy pojazd
powinien byé oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i wielkosci
pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu mii taki ksztalt, ze jej pojemnos¢ mozna tatwo i dokladnie okreslic.
Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetosé
materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczgciem robot uzgodniona przez
Wykonawce i Inzyniera na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastapi w
punkcie dostawy. Objeto§¢ materialu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez
Wykonawce i Inzyniera, nie podlega zaplacie. Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej moga
by¢ odrzucone przez Inzyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera.
InZynier ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi
on, ze objetos¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej , to cato§¢ materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okre§lonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

Jezeli zostalo to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera, materiat rozliczany na podstawie
objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednia liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem
gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartos$¢ gestosci objgtosciowe;j
stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robdt. Wykonawcey nie przyshuguje
prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materialu jezeli rzeczywista gestos¢ objetosciowa
dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do warto$ci uzgodnionej na pismie
przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementdéw standaryzowanych, dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub masg,
dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na
budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie okreslono w SST.

Cement i wapno bgda mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilosci whudowanej w konstrukcije.
Woda bedzie mierzona w metrach szes$ciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji.

W'szystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.
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7.4. Wagiizasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilo$ci i
w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i
posiadaja wazne §wiadectwa legalizacji.

Doktadno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, Ze stosowana waga wskazuje zanizong mase¢, to zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materialdw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od
czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng
tolerancj¢ rowng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed cz¢$ciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob /.rozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg. by¢ dotaczone w fornale
oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2.0dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robot, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen. Inzynier
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o
robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
podane w SST dotyczacych danej czgsci robot.

8.3.0dbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4.0dbidér kohcowy robot
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Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna byé stwierdzona przez
kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior koncowy robot powinien nastagpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robot dokonuje ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje
potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest ryczaltowe i obejmuje wszystkie potrzebne czynniki do realizacji
zadania bez dodatkowych kosztow.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

-dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

-szczegoOlowe specyfikacje techniczne,

-uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ.

-atesty jakosciowe wbudowanych materiatlow,

-opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST.

-sprawozdanie techniczne.

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

-zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot.

-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
-uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

-date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznacza komisja

8.6. Odbidr ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne
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Podstawa ptatnosci jest kwota ryczattowa na jaka Wykonawca i Zamawiajacy podpisali umowe.
Kwota obejmuije:
-robocizn¢ bezposrednig.
-warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu,
-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy).
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawa placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Polskie normy i Normy Branzowe
-Aprobaty techniczne
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
ROBOTY BUDOWLANE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace placu budowy podczas

Dostosowania budynku biurowego do wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej przy ul. ul. T.
KoSciuszki 83 w Olsztynie

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza.

- prace rozbiorkowe

-koordynacja robdt budowlanych na placu budowy

-budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

-wyposazenie placu budowy w instalacje

-sktadowanie i przechowywanie materiatow, elementéw i wyroboéw na placu budowy

Nazwy i kody wedlug Wspolnego Slownika Zamodwien publicznych:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111220-6 Usuwanie odpadéw

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, plotow i sprzetu ochronnego
45341000-9 Wznoszenie plotow

14. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w OST

15 Ogoblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa SST
i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu budowy.

Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektoéw budowlanych:

Do utrwalenia punktow gtéwnych obiektow nalezy stosowac:

- rury metalowe

- farby fluorescencyjne

- pale, stupki,

- farbe odblaskowg.

Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugosci co najmniej 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone w s3siedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢
srednice 0,15 do 0,20 m i dhugos¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m.

,.Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3.0 SPRZET

Do robot zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzgt zwiazany z zakresem
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tego rodzaju robot.

Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych:

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:
— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

-  flaty,

— taSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktow wysokos$ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymagane]j doktadnosci pomiaru.

4.0 TRANSPORT

Transport materialow zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi
lub innym sprzgtem mechanicznym

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Koordynacja robét na placu budowy

5.1.1 Ogéblne warunki realizacji obiektow budowlanych

Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajéw powinna by¢
uwzgledniona w projektach organizacji i robot ogdlnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu
budowlanego oraz. w poszczeg6lnych fazach wykonywania robot

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé prace zwigzane
z biezacym przebiegiem robdt, inwestora oraz kierownikow innych rodzajoéw robot

Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych rodzajow
robot lub ich etapow, tak aby zapewni! prawidlowy 1 rytmiczny przebieg wykonywania robot
ogolnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwial wykonanie robot specjalistycznych w odpowiednich terminach;
ogblny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu szczeg6towych dla poszczegolnych rodzajéw robot.

5.1.2 Przygotowanie ukladu pomiarowego obiektéw budowlanych

- Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Glownego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien otrzyma¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje¢ i
wspolrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
glownych trasy i reperow roboczych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne ogrodzenia i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowigzkoéw
Wykonawcy.

- Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych ogrodzenia

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg
rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac
10 m.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe;j i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
wykluczajacych osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyrdwnaniu byt
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mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwojna w nawiazaniu do reperow panstwowych,
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzgdne;j.

- Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Rysunki oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
Rysunkach.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 10 metrow.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Rysunkach.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtdow wymienionych w punkcie 2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicami robot.

5.2 Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robol budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren,
na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczego6lnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego si¢ na placu budowy
lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robdt osobom majacym
dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak

wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1.50m.

b) wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego  oraz bramy dla
pojazdoéw drogowych zaopatrzone w urzadzenia zabezplecza]qce przed samoczynnym zamykamem sig,

¢) wyrownaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci 1 wszelkiego rodzaju
wykopow oraz zbada¢, czy nie sa zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia.

d) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktéorych mowa w p.c) nalezy usunaé¢ je lub zabezpieczy¢é po
porozumieniu si¢ z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a
ewentualnie i z zainteresowang jednostka badz osoba,

e) w razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i1 niemozliwosci ich usunigcia,
zabezpieczyé przewody we wlasciwy sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot,

f) zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wilasciwymi organami strazy
pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystapi¢ rowniez w trakcie
wykonywania robot)

g) zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

h) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz os§wietlenia
placu budowy i miejsc pracy

i) wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdéw, maszyn i urzadzen oraz przygotowaé miejsce do
sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami

j) na budowie ktorej czas trwania nie bedzie dluzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéow wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatni¢, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalni¢ i ustgpy,

k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny by¢é o odpowiedniej powierzchni, zgodne z
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami dotyczgcymi ogdlnych warunkow higieniczno - sanitarnych na
budowie

1) przygotowac sktady na materiaty, ktére mogg spowodowaé wybuch (np. materiaty pgdne, rozpuszczalniki,
farby, przygotowane przy uzyciu

rozpuszczalnikow materialy chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta

m) usuwaé z placu budowy gruz, zbe¢dne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé przeszkody
lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2 Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

a) Wykonawca  robot budowlanych  powinien  przed  przystapieniem do wykonywania robot
budowlano montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatka
metalowg umocowang do wkopanych w grunt stupkow, wysoko$§¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1.5 m.
b) przypadku gdy plac budowy jest rozlegty i catkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z
ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca sktadowania materiatow, elementow i wyrobdw,
wykonywania napraw sprzetu i robdt pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac
przyobiektowy o powierzchni niezbgdnej do zachowania bezpieczenstwa osob

oraz bezpieczenstwa mienia i pracy.
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¢) Zaleca si¢ wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewnianych wykonanych z
tarcicy iglastej ogdélnego przeznaczenia klasy 1V oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubosci nie wigkszej
niz 25 mm.

d) W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykonaé oddzielne wejécie dla os6b i oddzielne bramy wjazdowe, z
urzadzeniem zabezpieczajagcym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sig.

5.2.3 Drogi dojazdowe i na placu budowy

a) Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrgbie placu budowy powinny mie¢ utwardzong
nawierzchnie,  dostosowang do $rodkéw transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu.
Spadki podtuzne tego rodzaju drég nie powinny by¢ wigksze niz 9%.

b) Drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczgciem robot

Drogi w obrebie placu budowy moga by¢ wylewane z nawierzchni trwalej jak np. z prefabrykatow zelbetowych.

5.2.4 Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogolne

a) Budynki tymczasowe, niezb¢dne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu, z
zachowaniem wymagan wynikajacych z przepisow p.poz.

b) W zaleznos$ci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby
pracownikow zatrudnionych na danej budowie 40

¢) Budynki  tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawdéw kontenerowych lub barakowozéw.

d) budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz speinia¢ okreslone
wymagania uzytkowe.

e) budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte na
innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploataciji

Rodzaje obiektow tymczasowych

Stosuje si¢ nastepujace obiekty tymczasowe:

a) na budowach mniejszych - kontenery  segmentowe, umozliwiajace tworzenie zestawOw pomieszczen
stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miar¢ potrzeby w 2 kondygnacjach.

b) na budowach matych - barakowozy na podwoziu wlasnym lub bez podwozia

(na podstawkach stalowych), stanowigce - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty
noclegowe, laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczegdlnych pomieszczen powinna by¢é dostosowana do liczby personelu budowy z nich
korzystajacego, a w szczegblnosci:

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m? powierzchni uzytkowej na 1 pracownika

Obiekty sanitarne niezbg¢dne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i punkty sanitarne, powinny
mie¢ doprowadzong wode biezgcg oraz sprawne odprowadzenie wody zuzytej; w przypadku umywalni i natryskow
nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ podgrzania wody.

Wielkos$¢ obiektow i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikow w sposob nastepujacy:
a) szatnia dla robomikéw (powierzchnia netto na 1 robotnika)

w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m?

w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m?

b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)

- meskie 0.25 - 0,40 m?

- kobiece 0,40 - 1,00 m?

C) natryski:

- 1 natrysk na 25 osob

d) ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:

- 1 oczko na 50 robotnikoéw lub 30 robotnic,

- 1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow,

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny

spetnia¢ wymagania wtasciwe dla budynkoéw tymczasowych przeznaczonych na staty

pobyt ludzi

Na 1| pracownika umystowego powinno przypadaé 5,00 - 5,50 m2 powierzchni uzytkowej

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne i przystosowane do
swego przeznaczenia.

Magazyny

Materiaty, ktore mogag spowodowaé wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia,
karbid itp.) nalezy przechowywa¢ w magazynach o $cianach ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnym
dachem z odpowiednimi wywietrznikami.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu
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magazynu moga by¢ przechowywane materialy tego samego typu, oznakowane i ustawione na potkach
drewnianych w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ dokonania pomytek przy ich pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktadowanie materiatdw budowlanych, wyroboéw lub narzedzi
powinny by¢ wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢
dostosowane do rodzajow przechowywanych w nich materialow, rodzaju transportu dostawczego materiatow i
wyrobow na plac budowy oraz §rodkow transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatlow
Z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektow technologicznych na placu budowy zalicza si¢: wytwdrnie betondéw, zapraw,
ciesielnie, zbrojarnie.

Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem robot zasadniczych, aby mogtly
by¢ przez caly czas realizacji inwestycji efektywnle wykorzystywane.

Wielko$¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng wydajnoscia produkcji lub wykonywanych
ustug, nalezy zaprojektowac na podstawie harmonogramu 42

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwlaszcza wytwornie zapraw i betonow, powinny by¢ zlokalizowane
mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcjg.

Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczona odpowiednia powierzchni¢ skladu
przyobiektowego, co powinno by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu.

Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy si¢ na placu budowy powinien by¢ wyposazony w energi¢ elektryczna,
wode oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

5.2.5 Wyposazenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne

a) Zapotrzebowanie budowy na energi¢ elektryczng powinno by¢ dostosowane do:
-wielkosci placu budowy
-przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych
-sprzetu z napedem elektrycznym
-potrzeb gospodarczych i o§wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i
-placu budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zalogi

b) Urzqdzenla elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny z aktualnymi przeplsaml

¢) Prace zwigzane z podlaczeniem, kontrola, konserwaqq i naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢

wykonywane przez osoby posiadajace wymagane przepisami uprawnienia

¢) Przy o$wietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:
-miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji
o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub normami
- punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwo$¢ tatwego odczytania tablic
i znakoéw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu
e zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach os$wietlenie

sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktore nalezy zapala¢ o zmroku

5.2.6 Instalacje wodociagowe

a) Na budowie nalezy wykona¢ instalacjc wodociagowa potaczong z siecig miejskg lub wykonanymi na
budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajaca zaopatrzenie w wod¢ w ilosci niezbednej na
potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

b) W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociagowa pitna, nalezy
wykona¢ oddzielne punkty poboru wody do celow uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne

¢) Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w przypadku braku takiej
dokumentacji zapotrzebowanie na wode na potrzeby budowy nalezy okre$la¢ wg wartosci podanych w tabl. I

Wyszczegodlnienie Dobowe zapotrzebowanie na wodg na budowie, I/doba
na potrzeby na potrzeby produkcyjne
gospodarcze i pitne
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Na jednego pracownika na 15103 200 w zalezno$ci od liczby betoniarek i powierzchni
budowie Umywalnie - na betonowanego obiektu oraz ilo$ci wapna
jednego uzytkownika. przewidzianego do gaszenia i zapraw
Utrzymanie czystosci,

polewanie drég i dojs¢, na Im2

Wezly betoniarskie.

pielggnacja betonu,

przygotowanie zapraw

budowlanych i gaszenie wapna

5.2.7 Instalacje teletechniczne
Zaleca si¢ doprowadzi¢ na plac budowy telefon

5.3. Sktadowanie, przechowywanie materialow, elementoéw i wyrobéw na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazynéw i skladowisk na placu budowy nalezy kierowaé si¢ nastgpujacymi
zasadami:

- materiaty, elementy i wyroby nalezy w miar¢ mozliwo$ci magazynowaé w bezposredniej bliskosci miejsca ich
wbudowania

- elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ skladowane na placu
przyobiecktowym, jesli nie ulegaja one zmianom pod wpltywem warunkéw atmosferycznych (np. prefabrykaty
z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamknietych i otwartych (wiaty - np.

stolarka budowlana)

- powierzchnie placéw skladowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynéw zamknigtych nalezy
oblicza¢ na podstawie wskaznikow skladowania materiatow.

b) Dostarczenie materialow przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne
ze wzgledu na charakter — materialtdow, po  wykonaniu magazynéw  zamknigtych,

zabezpieczajacych materialy od bezposrednich wptywéw atmosferycznych i umozliwiajacych  utrzymanie w
pomieszczeniach niezbednej minimalnej temperatury.

c) Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajacych zalewaniu przez
wode oraz w miar¢ moznosci na gruntach przepuszczalnych realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie
odpowiada¢ maksymalnej okresowej wielko$ci danego rodzaju produkcji czy ustug. W przypadku gdy
wytwarzane produkty moga by¢ przez dluzszy czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np.
elementy deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna projektowaé wytwodrnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej
wydajnos$ci, aby bylo zaspokojone biezace zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na OKres
szczytowego zapotrzebowania.

d) Podtoze, na ktorym maja by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢ dostosowane do rodzaju
materiatow lub wyrobéw. Wymagania dotyczace podloza dla danego materialu okresla, w przypadku
braku wymagan technicznych w normach lub §wiadectwie ITB, kierownik budowy lub robot

e)Teren sktadowiska powinien by¢ o$wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

f) Sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywac si¢ w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie materiaty przyjmowane do
magazynu powinny by¢ rozmieszczone we wlasciwych dziatach placu lub magazynu.

g) Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb zapobiegajacy ich zawaleniu lub obsuwaniu sig; stosuje si¢ w tym
celu wlasciwe wysokosci stupow, stosow albo pryzm, odpowiednie uktadanie, wykonanie zagrdod albo podpor,
stosowanie przektadek, potek i tym podobnych srodkow.

h) Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowac na placu budowy w sposob zabezpieczajacy je przed
pogorszeniem si¢ ich wlasciwosci tecluiicznych (jakos$ci), spowodowanym wptywami atmosferycznymi,
czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie)

i) Opieranie sktadowanych materialéw o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe lub
state budynki istniejace na placu budowy jest zabronione

j) Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2,0 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow

k) Materialy workowate powinny by¢ ulozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w stosie nie powinna by¢
wigksza niz 10.

I) Uktadanie elementow prefabrykowanych $rednio i wielkowymiarowych powinno by¢ dokonywane w sposob
okreslony przez producenta.

m) Urzadzenia zabezpieczajace magazyn materiatdow budowlanych przed pozarem powinny by¢ dostosowane do
warunkow, potozenia i wielkosci magazynu, rodzaju i ilosci sktadowanych materialow i powinny odpowiadac
wymaganiom przepisdéw o ochronie przeciwpozarowe;j.

n) Urzadzenia zabezpieczajace przed kradzieza powinny by¢ dostosowane do warunkéw potozenia magazynu, jego
stanu technicznego i innych okoliczno$ci majacych wplyw na stopien zagrozenia bezpieczenstwa sktadowanych
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materiatow.
6. ODBIOR MATERIALOW

6.1 Odbiér materiatdw w magazynie

a) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem iloSciowym i jakoSciowym
b) W zaleznosci od warunkow dostawy odbior materiatdw budowlanych moze by¢ dokonany:

- przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wtasnym odbiorcy
- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej)

¢) Odbioru materiatow pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:
- policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatlow
-poroéwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow
-sprawdzenie rodzaju i ilo§ci opakowania materiatlow, jego cech i znakéow oraz
-poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien dokonywac pracownik posiadajacy
niezbedne kwalifikacje

e)na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo czynnosci odbiorcze, odbioru
moze dokonywa¢ komisja powolana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktorej dany magazyn podlega.
Komisja powinna sktadac si¢ co najmniej z trzech osob.

) Odbior materialow pod wzglgdem jakos$ci powinien polegac na:

-sprawdzeniu metoda organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatéw ( wymiaréw,
jakos$ci, wygladu zewngtrznego itd. , a w razie potrzeby na pobraniu probek do przeprowadzania badan
laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktoiych nie mozna stwierdzi¢ organoleptycznie)
-porownaniu wynikow sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i okresleniu jakosci odbieranych materiatow
g) Z dokonania odbioru materialtéw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktorym powinny by¢
ewentualne wady i braki.
h) Zakwestionowany pod wzgledem jako$ci material budowlany powinien by¢ skladowany w magazynie oddzielnie jako
depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwos¢ omytkowego pobrania go do celéw produkeyjnych.

22



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.02.00.00 ROBOTY MUROWE
1. WSTEP
1.1Przedmiot SSL
Przedmiotem mniejszej szczegoétowej specyfikacji  technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw podczas Dostosowania budynku biurowego do wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej

przy ul. ul. T. Ko$ciuszki 83 w Olsztynie

1 2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Roboty . ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie muréw zewngtrznych i wewnetrznych obiektow tzn. :

Sciany z betonu komoérkowego — zmniejszenie otworéw okiennych

Nazwy i kody wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien publicznych:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domow jednorodzinnych

45211340-4 Budownictwo wielorodzinne

45211341-1 Mieszkania

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistycze

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

45262500-6 Roboty murarskie

45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

45262620-3 Sciany no$ne

1.4. Okre$lenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami .

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami inzyniera .

2. MATERIALY

2.1.Woda (PN-7S/C-04630).

Do przygotowania zaprawy stosowaé mozna kazda wodg¢ zdatng do picia z rzeki lub jeziora .
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych , kanalizacyjnych , bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne , oleje i mul.

2.2. Bloczki z betonu komorkowego ,.6” klasy 20MPa

Wymiary: 60x240x590mm

2.3. Bloczki z betonu komoérkowego ,,12” klasy 20MPa

Wymiary: 120x240x590mm

2.4, Bloczki z betonu komoérkowego ,,.24” klasy 20MPa
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Wymiary: 240x240x590mm

2.4. Zaprawy budowlane cementowe ( PN-EN 998-2:2004 )

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie .

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M10 : piasek - cement 3:1
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy cementowej M35 : piasek - cement 4 : 1
-Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie .

-Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godz.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych nalezy
stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem , ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili /.uzycia zaprawy nic bedzie nizsza niz -
5"C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie , w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu.

2.6. Zaprawa budowlana klejowa ( PN-EN 998-2:2004 )

Wrhasciwa ilos¢ wody: od 4,5 do 51 na 25 kg suchej masy.

-Przygotowanie zaprawy do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie .

-Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 5 godz.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu .

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu . Podczas transportu
materiatow i elementow konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Mury z bloczkéw z betonu komdrkowego.

5.1.1 Wymagania ogdlne :

Wznoszenie $cian w obrebie jednej kondygnacji nalezy podzieli¢ na dwa etapy:

emurowanie pierwszej warstwy z jednoczesnym wyrownaniem podtoza,

euktadanie kolejnych warstw z zastosowaniem 10-12 mm spoiny poziomej.
Specyficzny ksztalt bloczkow ( pidro — wpust ) eliminiuje konieczno$¢ spoiny pionowe;.
Wtasciwe ulozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposob, aby zniwelowaé
wszelkie nieréwnos$ci podloza i otrzymacé idealnie rowng i wypoziomowang gorng powierzchnie warstwy.
Pozwolo to na zastosowanie spoiny o grubosci nie przekraczajacej 10 mm.
W celu uzyskania zgdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka. Mozna tez
postuzy¢ si¢ metoda "pod sznurek".
W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé
jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych ( np. przez
przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muroéw, lacznie ze zdjgciem
wierzchniej warstwy bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

5.1.2. Stosowanie potowek i bloczkoéw utamkowych.

Liczba bloczkow uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby. Laczenie Sciany dziatlowej ze Sciang konstrukcyjng odbywa si¢ poprzez przewigzanie jej z murem
no$nym za pomocg kotew ze stali nierdzewnej. Kotwy takie umieszcza si¢ w co drugiej spoinie w trakcie
murowania §ciany zewnetrzne;.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Podstawy odbioru rob6t murowych

Podstawg dla odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zaswiadczenie o jakosci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow

d/ protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot szczegolnie zanikajacych, jezeli roboty te nie byly odnotowane
w dzienniku budowy

e/ protokély odbioru materialow i wyrobow

f/ wyniki badan laboratoryjnych materialdw i wyrobow, jezeli takie byly zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

Odbidr robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (o$cieznic).

6.2 Odbidér muréw z z bloczkdw z betonu komédrkowego.

Mury z betonu komérkowego powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw wykonania robot

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaré6w muréw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.
Sprawdzenie jakosci cegiet i bloczkow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie wpisow do dziennika
budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatow z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z odno$nymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze murdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowiazujacych norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow z cegly i pustakow ceramicznych oraz elementow z betonu
komorkowego

Dopuszczalne odchyiki dla muréw [mm]
z cegly i pustakéw ceramicznych z
Lp Rodzaje odchytek mury mury drobnowymlarowych
. . . elementoéw z betonu
spoinowane niespoinowane k srk
omoérkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
1 | nadhlugosci Im 3 6 4
na calej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
5 Na wysoko$cilm 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnacji 6 10 6
na catej wysokosci $ciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gorne;j
3 powierzchni kazdej warstwy muru: 1 2 2
na dtugosci Im 15 30 30
na catej dtugos$ci budynku
Odchylenie w kierunku poziomego gorne;j
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
4 o 1 2 -
na dhugosci 1m 10 20 )
na catej dtugos$ci budynku
Odchylenia przenikajacych si¢ powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
5 (najczesciej prostego)
na dtugosci Im 3 6 10
na catej dtugosci Sciany - - 30
Odchylenie wymiar6w otworéw w Swietle
osciezy dla otworow o wymiarach:
szeroko$¢é +6, -3 +6, -3
6 do 100 cm wysokodé +15, -10 +15, -10 10
.. szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
powyzej 100 em ‘ wysokos¢ +15, -10 +15,-10

Oktadziny powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczegolnej starannosci. Wymagane jest doktadne dopasowanie
oktadziny w narozach i w miejscach styku z innymi elementami. Oktadzina nie moze mie¢ plam, pgknigc,
zarysowan, i odstawac od podtoza

6.3 Ocena wynikéw badan przy odbiorze
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Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych robot z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je
uzna¢ za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania calosci lub czesci robot za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢ ,czy w
danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien niniejszych ST zagrazaja
bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakos¢ wykonywanych elementow i i konstrukcji murowych.. Mury
zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i wykonane w sposob
prawidlowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest - m? muru o odpowiedniej grubosci . Tlo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw innych robdt wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty :

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

¢) zaswiadczenie o m jakos$ci materiatdw i wyroboéw dostarczonych na budowe

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robodt zanikajacych

e) protokoty odbioru materialéw i wyrobow

f) wyniki badan laboratoryjnych jesli takie byly zlecane przez budowe

h) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg. zasad ujetych w

OST.00 ,,Wymagania ogolne " .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 . Cena obejmuje :

dostarczenie materiatow 1 sprzg¢tu na stanowiska pracy wykonanie $cian , narozy , przewodéw dymowych i
wentylacyjnych ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska
pracy z resztek materiatow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN - 88 /B — 30005. Cement hutniczy 25.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoS$ci

PN -79/B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN - B —03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az1)
PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az2
AT-153876/99 — APROBATA TECHNICZNA ITB

PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-B-30003/A1:1996 Cement murarski 15 (Zmiana Al)

PN-B-19707:2003Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki bialy (Zmiana A1)

PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki bialy (Zmiana A2)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. 03.00.00. TYNKI I OKLADZINY

1. WSTEP

11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow wewnetrznych podczas Dostosowania budynku biurowego do wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej przy ul. ul. T. Kosciuszki 83 w Olsztynie

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 11

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkéw wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne - szpachlowanie

Tynki cementowo - wapienne

Nazwy i kody wedlug Wspolnego Slownika Zamoéwien publicznych:
45410000-4 Tynkowanie

1.6 Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z zgodnos$¢ projektowa,
SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia lub wode z rzeki lub jeziora
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

22  Piasek PN-79/B-06711

2.2.1 Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczego6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiarow: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednio/Jamisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2 Do spodniach warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne ( PN-EN 998-2:2004 )

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz-5"C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
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rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zaprawa szpachlowa — stosowaé zaprawe wg opisu architektury

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzegtu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdblne zasady wykonywania tynkoéw.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdéw, tj. po
uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

¢)Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na gigbokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.3. Wykonywanie tynkéw tréojwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé
zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

*QOktadziny ceramiczne powinny by¢ wykonane zgodnie z opisem architektury oraz zaleceniami
producenta kleju do oktadzin ceramicznych. Sciany przed uktadaniem nalezy zagruntowa¢ zdodnie w
wytycznymi w opisie architektury.

6  KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

*sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

*proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztaltu plytek,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

*W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakos$ci plytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny

28



zewngetrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m?. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podloza.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacja techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej -
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 mm na catej dtugosci taty kontrolnej 2 mm.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 nim na Im i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wigksze niz 3 mm na Im i ogblem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordéw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni, itp.

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podloza.

8.3. Odbiodr podtozy pod ptytki ceramiczne.

Wg punktu 5.4.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo$§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,

e dostarczenie materiatow i sprzgtu,

e ustawienie i rozbiorke rusztowan,

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

o osiatkowanie bruzd,

e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

e reperacje tynkow po dziurach i hakach,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

Okladziny $cian..
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ni2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny

Jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,
e przygotowanie podloza,
dostarczenie materiatow i sprzgtu,
e moczenie ptytek, docinanie plytek,
ustawienie i rozbiorke rusztowan.
e wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem
e powierzchni.,
e Zamurowanie przebic,
e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
e reperacje tynkow,
e oczyszczenie miejsca pracy z pozostalo$ci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-EN 998-2: 2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czg$¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Cz¢$¢ 2: Metody badan

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Cze¢$¢ 3: Ocena zgodnosci

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 TynkKi i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana
Az1)

PN-81/6732-12. Ciasto wapienne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 04.00.00 STOLARKA

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST .
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru stolarki drzwiowej i okiennej podczas Dostosowania budynku biurowego do wymagan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej przy ul. ul. T. KoSciuszki 83 w Olsztynie

1.2 Zakres stosowania SST .

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST .

Roboty , ktérych  dotyczy  specyfikacja ,obejmuja  wszystkie  czynnoS$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.
W sktad tych robdét wchodzi :

o Drzwi i okna

Nazwy i kody wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien publicznych:

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych

1.4 OkreS$lenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2 .1. Wbudowac¢ nalezy stolark¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.2. Drzwi zewnetrzne stalowe oraz aluminiowe, drzwi wewnetrzne stalowe i drewniane w zaleznosci od
funkcji pomieszczenia

2.3.  Okucia budowlane

2.3.1 Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace ,taczace
zabezpieczajace 1 uchwytowo -ostonowe .

2 .3 .2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie , na ktore nie zostala ustanowiona norma .

2 .3 .3 Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi z
dtugoletnig gwarancja lub wykonane jako nierdzewne . Nie dopuszcza si¢ stosowania okué
niezabezpieczonych.

2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych , suchych i przewiewnych ,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone .poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem .
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2.5 Stolarka okienna i drzwiowa PCV i aluminium wedtug zestawienia w projekcie,

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera budowy.
Bramy wjazdowe montowene w zakresie dostawcy.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym . Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowac¢ w
odrebnych opakowaniach .

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie .
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych .

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera , oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami .przesuni¢gciem lub utratg stateczno$ci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2 .8 .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie o$ciezy

- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w oSciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkow

- Oécieza z wegarkami w nadprozu, wzdhiz stojakéw o$cieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym
lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci oscieza), powinny zapewniaé
prawidlowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;j.

- Oscieza bezwegarkowe powiny by¢ tak wykonane aby speilnione byly wymagania z punktu widzenia
zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni migdzy
oscieza 1 oScieznicy.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktorych ma przylegaé o$cieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic¢

- Dopuszczalne odchytki wymiardéw otwordw okiennych dla §cian murowanych wykonczonych wyprawa
tynkarska wykosza:

a/ szeroko$¢ +10 mm
b/ wysokos¢ +10 mm
¢/ dopuszczalna roznica dtugosci przekatnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami
producenta stolarki

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty taczenia oScieznic
sasiadujacych ze soba okien nalezy rozmieszczaé zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nierdbwno$ciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic¢ stolarka okienng na podktadach lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob
trwaty ich elementy kotwiagce w o$ciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementdéw o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice wymiaréw przekatnych nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dlugosci
przekatnej.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i
otwieraniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie o$cieznic nalezy dokonaé za pomocg tacznikdw zalecanych przez producenta stolarki
okienne;j.

- Uszczelnienie styku okna z osciezem wykonac po trwatym zamocowaniu stolarki za pomoca pianki
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poliuretanowej. Zabrania si¢ uszczelnia przestrzeni mi¢dzy oscieza i o$cieznica sznurem smotowym
lub innymi materiatami wldknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng srodkami
wydzielajagcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
- Osadzenie parapetéw nalezy wykonaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od zastosowanego
rodzaju parapetdw, ich dtugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetow. Dla
prawidlowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w $ciana podokienna,
parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowaé
podokiennik w sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamknaC.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Dokladno$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robot murowych .
Odleglosci miedzy punktami mocowania o$cieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocze$nie
nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a maksymalne odleglosci od narozy o$cieznicy nie wigksze niz 30
cm.

- Oécieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomoca tacznikéw zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowej.

- Szczeliny powstale pomigdzy oSciezem i oScieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie pianka poliuretanowa
- W Scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy Scisle stosowac si¢ do zalecen

producenta, w szczegdInosci stosowac zalecane kotwy i $rodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2  Ocena jako$ci powinna obejmowac :

sprawdzenie zgodnosci wymiarow

sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania ,
sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw  konstrukcyjnych .

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych .oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia .

Roboty podlegaja odbiorowi .

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
- Jednostkg obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapetow

8.0DBIOR ROBOT
8.1 Odbiér wbudowanych o$cieznic drzwiowych i okiennych

odchylenie od pionu lub poziomu dla oécieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m i nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy
najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigkszy niz 2 mm.
8.2 Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrot nalezy przeprowadzi¢
nastgpujace badania:
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢
przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.
- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materialow
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczeg6lno$ci oszklenie, okucia, inne akcesoria
itp.)
- Sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidlowe dziatanie okué, prawidlowe zamykanie i
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otwieranie skrzydet stolarki i elementow segmentowych wroét, prawidtowe uszczelnienie migdzy

oscieza 1 o$cieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentow

wbudowywanych wyrobow.

- Prawidlowo$¢ montazu parapetow, (wewnetrznych i zewngtrznych)
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Platnosc¢ .

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje :
e dostarczenie gotowej stolarki,

e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami
o dopasowanie i wyregulowanie

e cwentualng naprawe powstatych uszkodzen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 .Stolarka budowlana .Okna i drzwi .Wymagania i badania.
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)
PN-72/B-10180 .Roboty szklarskie .Warunki i badania techniczne przy odbiorze .
PN-78/B-13050 .Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 .Okucia budowlane .Podziat .
PN-EN 1313-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane. Cze$¢ 1: Tarcica iglasta
BN-70/B-5028-22 . Gwozdzie stolarskie .Wymiary .
PN-B-30150:1997Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3
BN-67/6118-25 . Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 .Pokost Iniany .
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR-5) 84 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 05.00.00. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

11 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich podczas Dostosowania budynku biurowego do wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej przy ul. ul. T. Kosciuszki 83 w Olsztynie

12. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego. Malowanie konstrukcji stalowych i drewnianych.
Malowanie tynkdow.

Nazwy i kody wedlug Wspolnego Stownika Zamdwien publicznych:

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkow

45442121-1 Malowanie budowli

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
15. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i1 poleceniami inzyniera.
2. MATERIALY

2.1 Farby do tynkow

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.2.  Srodki gruntujace.

221 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia

nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-

5 z tego samego rodzaju farby, zjakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.

2.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie

Nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.2.3  Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%

UWAGA: W kazdym przypadku stosowac si¢ do wytycznych producenta farb.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu pedzli lub aparatdow natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki dotyczace wykonywania rob6t malarskich
- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robot tynkarskich i nizej
podanych robdt malarskich.

- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan i drabin.
- W przypadku malowania konstrukeji w warunkach gdy nie ma mozliwos$ci zainstalowania rusztowar, a
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prace malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialdw alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasta do tugowania powtok itp.) nalezy stosowa¢ srodki ochrony osobistej:
a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem
b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich thustym kremem ochronnym oraz wykonywac
prace w rgkawicach
¢/ uzywacé specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogélne przystapienia do robét malarskich

- Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadkos¢
powierzchni.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnigciu tynkow i
miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od
zastosowanych materialow malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczesnie powinna by¢ nie
wigksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnosé tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powloki z farby Najpvgl(;;ll(()szzae: OWAIEZEI;OSC
Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba olejna, olejno-zywiczna i 3
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegolnoscei.
a/ catkowitym zakonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury o$wietleniowej itp.
b/ wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe
¢/ utozeniu podtog drewnianych (biatych)
d/ dopasowaniu okué i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j

drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:
a/ po wykonaniu biatego montazu
b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek
deszczutkowych i1 mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania techniczne:
a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzglgdem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w p.
ST-08.08.03
b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystapieniem do
malowania przez wypehienie zaprawa uszkodzonych miejsca zatarcie na rowno z powierzchnia tynku
¢/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z
zaleceniami producenta farb
d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadza thuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

- Podktady pod powloke malarska powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podtoza
b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich)
¢/ miejsca i warunkéw malowania
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- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem, aby
w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed
rozpoczgciem robdt malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych
w dniach deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.
- Gdy podloze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozcienczalnymi) wodg za pomoca pgdzla i po okoto 30 min. przystapi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni
- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
a/ gladkie i rowne, tzn. nie wykazujace nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka
cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué¢ usungé lub zeszlifowa¢; dopuszcza si¢
pojedyncze wglebienie o $rednicy nie przekraczajacej 5 mm i gligbokosci do 4 mm dla podtozy
betonowych; w zakresie rownosci tynki powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla tynkow IV kategorii
wg obowigzujacej normy, z wyjatkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig , nie wykruszajace si¢, bez
widocznych rys, spgkan i rozwarstwien,
¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usunaé
szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nastgpnie sptukaé czysta woda
d/ dostateczne suche — wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna
wykona¢ przy uzyciu:
1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego
2/ metoda suszarkowo-wagowa
3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest
Przygotowanie roznych powierzchni (beton, tynk, stal, drewno itp.)Jdo malowania
wewnetrznego

- Powierzchnie elementow lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byc¢:
a/ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu usunicte
przez skucie, a nastgpnie przeszlifowane
b/ gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usunigte, a elementy stalowe wystajace z
powierzchni betonu, ktére nie moga by¢ usunigte, powinny by¢ zabezpieczone przed rdza farba
antykorozyjna
¢/ wigksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztacza prefabrykatow oraz inne niepotrzebne
otwory nalezy wypehi¢ zaprawa cementowa co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby
réwno$¢ powierzchni i jej szorstkos¢ w naprawianych miejscach odpowiadata rownosci i szorstkosci
otaczajacej powierzchni
d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usuna¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie
woda z dodatkiem detergentéw i nastepnie sptukanie czysta woda

- Podloza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem doktadnos$ci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub
pocienionych , a powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane
b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypehienie
zaprawg i zatarte do lica: w przypadku podtozy gipsowych — zaprawg gipsowa, dla pozostatych podtozy —
zaprawa cementowg lub cemantowo-wapienng
¢/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszceze itp.) i
chemicznych (wykwity sktadnikow podloza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz
osypujacych si¢ ziaren piasku
d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych
farb i zalecen producenta materiatdéw malarskich.
- Powierzchnie z drewna i materiatow drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych i
desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposob nastgpujacy:
a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekow zywicy
b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie
szpachlowka klejowo-olejowa lub inng odpowiadajacej normie panstwowej i posiadajacej wymagane
aprobaty techniczne
¢/ seki zaleca si¢ pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych
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- Podloza stalowe i Zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczow (do czystej 1$nigcej
powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego

- Podloza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla
tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢
przygotowane w nastgpujacy sposob:
a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w ten sposob, aby naprawione miejsce rownato si¢ z
powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza si¢ uzycie do napraw
uszkodzen zaprawy gipsowej
b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podloza powinny by¢ zagruntowane zaleznie
od zastosowanych farb i zalecen producenta materiatow malarskich.
- Powierzchnie tynkéw nalezy oczysci¢ i zagruntowaé w sposob opisany jak dla tynkéw zewnetrznych
- Powierzchnie z drewna i materiatdow drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych i
desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposob nastgpujacy:
a/ oczyszczone z kurzu, thustych plam i zaciekow zywicy
b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie
szpachlowka klejowo-olejowa lub inng odpowiadajacej normie panstwowej i posiadajacej wymagane
aprobaty techniczne
¢/ seki zaleca si¢ pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych

- Podloza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczow (do czystej 1$nigcej
powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte

5.4. Malowanie zewnetrzne
54.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich na §cianach zewnetrznych.

1/ Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opadow atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w
czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach
deszczowych.

2/ Przy wykonywaniu robot malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujacych
zagrozenie zdrowia dla wykonawcow robdt lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy Scisle przestrzegaé
przepisow dotyczacych zdrowia ludzi i mienia.

3/ Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych
w zalezno$ci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakos$ci robot.

4/ Elementy ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folig z tworzywa sztucznego lub ptyta pilsniowa
migkka)

54.2 Przygotowanie powierzchni do malowania
54.2.1. Wyréwnanie powierzchni

1/ Podloza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by¢ naprawione przez wypehienie ubytkéw zaprawa cementowa 1:3

2/ Dopuszcza si¢ naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowg przewidziana do
wykonania tynkéw pocienionych

3/ Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usunigte wszelkie
drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia pgkniecia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢
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szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobow.
4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczow (do czystej 1$nigce;j
powierzchni) stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte

5.4.2.2. Gruntowanie
W zaleznosci od zastosowanych materiatow malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4.3. Wykonywanie robét malarskich zewnetrznych

1/ Powtloki jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
Nie powinny $cierac si¢ ani obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniang lub wetniang. Przy malowaniu
uproszczonym dopuszcza si¢ $lady pedzla.
2/ Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac smug, plam, prze§witow podtoza, slady pedzla i
odpryskow. Dopuszcza si¢ chropowato$é powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajacego podioza.
Powtloki nie powinny si¢ $ciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez widocznych
poprawek lub polaczen o innym odcieniu i nat¢zeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych plam lub zaglebien w miejscach wbici:
3/ Przy zastosowanej powloce malarskiej w zalezno$ci od producenta nalezy $cisle przestrzegac
wytycznych technologii wykonywania robot malarskich, opracowanych przez producenta.
4/ Powtloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez §ladow pedzla, smug, zaciekdéw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu;
powtoka powinna bez przeswitow pokrywac podtoze lub podktad, ktore nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie
uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe prze§wity wytacznie przy powlokach jednowarstwowych.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W
przypadku powtlok jednowarstwowych dopuszcza si¢ miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowa¢ farby réznigce si¢ miedzy
sobg odcieniem lub intensywnos$cia barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac
probe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie woda z mydtem, przyczepnos$¢ i wsigkliwos$é. Powtoki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powlok z farb
olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. I wytrzymywa¢ dodatkowo probe badania twardosci
powtoki

5.4.4. Wykonywanie robét malarskich wewnetrznych

54.4.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonane po wyschnigciu oraz ewentualnie po
zafluatowaniu tynkoéw i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowaé w pomieszczeniach
zbyt wysoka temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi.

3/ Malowanie elementoéw stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywaé po catkowitym umocowaniu
wszystkich elementow.

4/ Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywaé po catkowitym
zakonczeniu robdt poprzedzajacych, a w szczegodlnosci po:

a/ catkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, j

b/ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

¢/ ulozeniu podldg drewnianych

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykonac po:

a/ wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i
cokotow, lecz bez tapetowania powierzchni $ciennych.

5/ Pozostale wymagania jak dla robdt malarskich zewnetrznych przedstawionych wyze;j.

5.4.2. Przygotowanie podloza do malowania

54421 Wyréwnanie podloza
Wykona¢ analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca si¢ naprawia¢ szpachlowka gipsowa
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na co najmniej 24 godziny przed malowaniem.
5.4.2.2. Gruntowanie

W zalezno$ci od zastosowanych materiatow malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4.4.3. Wykonywanie robot malarskich

1/ Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam i sladow
pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, luszczenia si¢ i odstawania powtoki od podtoza oraz
widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Powloka nie powinna $ciera¢ si¢ przy pocieraniu tkaning oraz wykazywacé
rozcierajacych si¢ grudek pigmenty i wypehiaczy.

2/ Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

3/ Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rOwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do
zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem
uzgodnionym mie¢dzy wykonawcg a Inzynierem (Inwestorem). W przypadku powlok wykonywanych na
tynku szpachlowym dopuszcza si¢ kilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak
jednolite i rownomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie
uzbrojonym mozna byto je uznaé za jednolite pod wzglgdem barwy. Linie styku odmiennych barw powtok
moga wykazywac odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na caltej dtugosci linii rozgraniczajacej barwy.
Odchylenie liczy si¢ od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowa
szerokos$¢ na catej dlugosci.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez §ladéw pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza si¢ chropowato$é powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub
podktadu; powloka powinna bez prze§witdw pokrywaé podloze lub podktad, ktdre nie powinny by¢
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wylacznie przy
powlokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk a powloki matowe powinny by¢
jednolicie matowe lub poétmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza si¢ miejscowe
zmatowienie oraz rdznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba
rdzoochronng nalezy stosowac farby réznigce si¢ mi¢dzy sobg odcieniem lub intensywnos$cig barwy.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymacé probe¢ na : wycieranie zarysowanie,
zmywanie woda z mydtem, przyczepnos$¢ 1 wsigkliwos¢. Powtloki z emalii olejnych lub syntetycznych
powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powlok z farb olejowych, z tym , ze powinny
one mie¢ polysk lakierniczy. I wytrzymywac dodatkowo probe badania twardosci powtloki.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

o sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschnigcia podloza,

e sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie

wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami

wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

o dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

e dla pozostatych nie wczes$niej nizpo 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od >5"C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci itwardosc i oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czg¢$ciowo lub catkowicie i

wykona¢ powtornie.

40



7.OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowanie stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.1.2.

Kryteria jakoSci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podlozy pod malowanie powinny by¢ nastgpujace:
badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia
badanie powierzchni betondw nalezy przeprowadzi¢ nie wezesniej ni po 4 tygodniach od daty ich
wykonania
badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania , bezposredni przed przystapieniem do robdt malarskich
badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
malarskich
badanie materialdéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.
badania podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadza¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o
grubosci 4 mm i zwilZenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%.
Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca zostang bezbarwne lub zabarwig si¢
bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o niedostatecznym
skarbonizowaniu tynku.
sprawdzenie odtluszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni woda;
proba daje wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.
4/ Badanie materiatow:
sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatdéw wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli,
stwierdzajacych zgodnos$¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze §wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie
materiaty , ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem (muszg uzyska¢ wymagane atesty)
5/ Badanie warstw gruntujacych obejmuje:
sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dtonia
podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku
sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mala nasigkliwos$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapic nie
wczesniej niz po trzech sekundach
sprawdzenie wsigkliwo$ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m?
farba podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy
powlokowej nastapia réznice w potysku wzglgednie w odcieniu powtoki
przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno przycisngé tampon z waty o grubos$ci okoto 1 cm
cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uznaé za wyschnieta,
jezeli po zdjeciu tamponu widkna waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

Kryteria oceny jakoSci i odbior koncowy rob6t malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczeséniej niz po 7 dniach

powloki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréow i emalii

— nie wezesniej niz po 14 dniach.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
3/ odbior robot malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19
4/ Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu
réwnomiernego rozkladu farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci z wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypehiaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem nie
uzbrojonym $ladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujagcym odbierana powierzchni¢ malowang do
powtok o dobrej jako$ci wykonania.
5/ Sprawdzenie zgodno$ci barwy powloki z wzorcem polega na poréwnaniu, w swietle
rozproszonym, barwy wyschnigtej powloki malarskiej z barwa wzorca, ktoéry w przypadku
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naktadania powlok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na

takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie polysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w §wietle rozproszonym.

Rodzaj potlysku powinien by¢ okreslony:

przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w §wietle odbitym

przy powtokach potmatowych — potysk potmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki

kurzego jaja
przy powlokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty potysk
przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy odpowiadajacy
polyskowi glazurowanej ptytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni migkka, welniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng w

polysku powtok biatych i biata w przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na

$cieranie, jezeli na szmatce nie wystepuja $lady farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powlok lakierowych nalezy wykonac zgodnie z

wymaganiami normy panstwowe;j

9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metodg uproszczong — przez

zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie, jezeli

po wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg

metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;.

10/ Sprawdzenie odpornos$ci na uderzenie nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma panstwowa.

11/ Sprawdzenie grubosci powlok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami

elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powlok na innych podtozach nalezy

przeprowadzaé¢ zgodnie z normami lub $wiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami podanymi w

normie panstwowej

13/ Sprawdzenie twardoSci powlok metodg uproszczona polega na lekkim przesunigciu po

powierzchni badanej powtoki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca szydtowieckiego.

Powloka jest dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne

okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedlug metody $cistej nalezy wykonac

zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powlok moze by¢ wykonana r6znymi metodami zaleznie od

rodzaju podtoza lub podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie:

- badanie przyczepno$ci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy

wykonac¢ przez probe odrywania ostrym narz¢dziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu

ok. 20 mm) powtoki od podtoza

- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podktadéw wyréwnawczych nalezy

przeprowadzaé przez wykonanie na badanej powtoce kilku réwnolegltych nacig¢ w odstgpach co 1

cm, a nastgpnie przez zaklejenie nacigc¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za

pomoca gumy arabskiej albo szybkoschnacej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek

nalezy zerwaé; powloka ma dobra przyczepnosc, jezeli zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub

w podktadzie

- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna

struganego lub materialdow drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na

stalowych ptytkach kontrolnych, ktore po oczyszczeniu maluje si¢ i suszy; na czesci powierzchni

powtoki ok. 40 mm? nalezy wykona¢ ostrym nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej

powierzchni, 10 réwnolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm, tak aby powtoka byta przecieta az do

podtoza; nastepnie nalezy wykonaé¢ 10 takich samych nacie¢ pod katem 90° do poprzednich, rysy

nie powinny mie¢ szarpanych brzegéw. Przy dobrej przyczepnoséci powtoki, otrzymane w ten

sposob rownolegtoboki powinny trwale przylegaé do podtoza i nie odpadaé przy przesunigciem

palcem lub miekkim pgdzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech ptytkach

kontrolnych; powloka ma dobra przyczepno$é¢, gdy na dwoch z trzech badanych plytek nie

odpadnie wiecej niz 1 kawatek (catkowicie lub czeSciowo) po przesunieciu palcem po powierzchni

zarysowanej nozem

- badanie wg metody S$cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j

15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna na
zmywanie woda, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang slady farby oraz gdy po wyschnigciu
zmytej powierzchni powloki nie wystepuja na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w
stosunku do powierzchni nie poddanej probie.. Przy powtokach matowych dopuszcza si¢ nieznaczny
potysk a przy powlokach pétmatowych dopuszcza si¢ nieznaczne powigkszenie potysku w miejscu
badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej.
16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne
potarcie powloki mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastgpnie
doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie woda
z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata
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8.1.3.

8.14.

badana powierzchnia bedzie miala jednakowa barwe. Na powtokach matowych dopuszcza si¢
powstanie stabego potysku w cze$ci zmywane;.
17/ Sprawdzenie odpornosci powlok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiem normy panstwowe;j.
18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtloki z farby podktadowej nalezy wykonaé przez jednokrotne
pomalowanie farbg podktadowa powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? . Po wyschnigciu farby
podktadowej nalezy nanie$¢ powtoke z farby nawierzchniowej. Szczelnos$¢ jest wystarczajaca, jezeli
po 24 godzinach powloka ma potysk i nie ma plam matowych.
19/ Sprawdzenie nasigkliwos$ci powloki malarskiej z farb wodnych i wodorozcigczalnych farb
emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami panstwowymi lub $wiadectwami.
Ocena jakosci malowania
1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uznac za
prawidtowo wykonane.
2/ Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w cato$ci odbieranych robot malarskich lub
tylko zakwestionowang ich czg¢$¢ uznac za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajaca odbidr powinna ustali¢ czy:
- calkowicie lub czgéciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtok i
powtdrne prawidtowe ich wykonanie
- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnos$ci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan
3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w sposob
nastepujacy:
- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnia powloke malarska
- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materialem
$ciernym i powtornie starannie nanie$¢ wierzchnia powloke malarska
- plamy na powierzchni powloki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy
zlikwidowac przez powtdérne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncowke agregatu w tej same;j
odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykonac natrysk farby
- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowaé przez powtdrne naniesienie powtoki
malarskiej
- odspojenie si¢, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powloki lub sfatldowanie powtoki — nalezy oczysci¢
powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowaé powierzchnie pod malowanie i doktadnie
nanie$¢ cienka warstwe powtoki.

Kryteria jakos$ci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.

Kryteria oceny jakosci i odbior podloza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkow powinny by¢
zgodne z p. 8.1.

Kryteria oceny jakoSci i odbior koncowy rob6t malarskich wewnetrznych

1/ Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

- powtloki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wcze$niej niz po 7 dniach

- powtloki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierd6w — nie wcze$niej niz po
14 dniach

Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcigczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu
robot malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po

zatozeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy powinny by¢ zgodne z. p.8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie malowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 robo6t tapeciarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie tapetowania
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testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich (okna i drzwi) obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatlow

wykonanie malowania §lusarki

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Czg¢é¢ 2: Metody badan
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Czgs¢ 3: Ocena zgodnosci
PN-EN 12500:2002 Ochrona materialow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery
PN-EN 927-1:2000
Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na zewnatrz. Klasyfikacja i
dobor
PN-EN 1062-1:2004 (U)
Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton. Cze$¢ 1:
Klasyfikacja
PN-C-81901:2002
Farby olejne i alkidowe
PN-EN ISO 12944-1:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich.
Czgs$¢ 1: Ogodlne wprowadzenie
PN-EN ISO 12944-2:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk
PN-EN ISO 12944-3:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemoéw malarskich.
Cz¢$¢ 3: Zasady projektowania
PN-EN ISO 12944-4:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czgé¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
PN-EN ISO 12944-5:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich.
Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie
PN-EN ISO 12944-6:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich.
Cze$¢ 6: Laboratoryjne metody badan wtasciwosci
PN-EN ISO 12944-7:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemoéw malarskich.
Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich
PN-EN ISO 12944-8:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich.
Czgé¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczgcej nowych prac i renowacji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST nr B.06.00.00.
ROBOTY IZOLACYJNE I OCIEPLAJACE
45320000-6 - Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastgpujacych prac zwigzanych z izolacjami w budynku:

. Izolacje termiczne

Izolacje termiczne pionowe zewnetrzne
sciang zewnetrzng dociepli¢ izolacja termiczng gr. 15 cm
w postaci welny mineralnej, [1=0,031 W/mK. Wykonczenie krawedzi styropianowych na zaktadke. Docieplenie
Scian zewnetrznych budynku wykona¢ kompletnym systemem (zamiana systemu na inny, mozliwa pod
warunkiem spetnienia co najmniej rownowaznych parametrow technicznych w pordwnaniu z przyjetym w
projekcie systemem) opartym na metodzie lekkiej — mokrej z zastosowaniem ptyt welny mineralnej
i wykonaniu na nich barwionej w masie silikonowej wyprawy tynkarskiej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszystkie materialy do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robot objetych SST powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach FTB, dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologiczne mu, do
ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtokninie

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odporno$¢ w $rodowisku, w ktorym zostaja uzyte, oraz nalezyta przyczepno$¢, do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji termicznych
2.2.1. Welna mineralna.
Wytrzymato$§¢ na zrywanie sila prostopadta do powierzchni nie mniej niz 80kPa.
* Dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
Dla zastosowanych ptyt o grubosci powyzej 30mm - o glebokosci do 5 mm; Laczna powierzchnia wad nie moze
przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10cm?2.
* Wymiary:
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- dtugosé - 3000,2000,1500,1000,500mm - dopuszczalne odchytki -t-0,5%,

- szeroko$¢- 1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchytki + 1,5mm;'

- grubo$¢ -20-500mm co 10 mm- dopuszczalne odchytki + 0,5%

a) Pakowanie.

Plyty uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2m.
Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji,
ilo¢ i pieczatke pakowacza.

b) Przechowywanie.

Plyty nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

c) Transport.

Plyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

PEYTY STYROPIANOWE EPS 70-040 PN-EN 13163
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/mkK] < 0,040
Klasa reakcji na ogien E
Wytrzymatesc na zginanie [kPa] > 115
Poziom naprezenia sciskajacego [kPa] =70

4.3. Materialy klejace. Wymagania stawiane zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowaé zaprawy lub masy klejace dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto plyty styropianowe
powinny by¢ mocowane do podtoza kolkami kotwigcymi systemowymi w ilosci 6 szt na 1m2. Zaprawa klejaca
powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wtracen, tatwy do
wymieszania z woda. Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekla
kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie
koniecznosci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom szczegolowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia woda;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

¢) ciekta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;

3) przyczepnos¢ do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm?2;

b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm2 (zaréwno w stanie powietrzno-suchym, jak i po
zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastapi¢ styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zalagczonym do partii zapraw i mas klejacych powinien by¢ podany czas
przydatnosci do uzycia.

2.4.4. System ocieplen — Baumit lub inny réwnowazny o nie gorszych parametrach
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. Klejenie styropianu / welny mineralnej

. Ptyty z welny mineralnej / ptyty styropianowe

. Warstwa zbrojona

. Warstwa gruntujace

l Tynkarska wyprawa elewacyjna

UWAGI

Paroprzepuszczalna zaprawa, o wysokiej przyczepnosci i tatwej
obrdbce.

Do przyklejania elewacyjnych ptyt termoizolacyjnych korkowych ,z
welny mineralnej i styropianowych

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Sciana musi by¢ rowna (= 5 mm/m). Wigksze nieréwnosci nalezy
usuwac ( wyrdéwnywac) w oddzielnej operacji.

Nieréwnosci < 10 mm  wyréwnywac przy uzyciu zaprawy ,

«  KLEJENIE - nierownosci > 10 mm poprzez warstw@ tynku. o
PLYT ZapraYve; nan'os1c na ptyte w post’am cigglego garbu n.a.brzc?gach imin. 3
STYROPIANO punktow .na srodku p.lyty. Pr.zy rownym podtozu mozliwe jest

nanoszenie cato powierzchniowe paca z¢bata.
WYCH/ .. . o . . .
WELNY Minimum 24 godzm’y po klej?l’llu mozna ptyty termoizolacyjne
MINERALNEJ dodatkowo mocowa¢ kotkami.
Ziarnisto$¢ maks: 0,8 mm
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,80 W/mK
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p = 18
Ggsto$¢ objetosciowa ok. 1550 kg/m?
Zuzycie wody ok. 5,5 1 /worek
Zuzycie materiatu
- klejenie ok. 4-5 kg /m?

. 1ZOLACIA Elewacyjne ptyty z welny mineralnej

TERMICZNA . )
Elewacyjne ptyty styropianowe

=  SIATKA

ZBROJACA - | Alkalioodporna siatka z wiokna szklanego powlekanego kauczukiem
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warstwa styrenobutadienowym

zbrojaca Wielkos¢ oczek siatki 4,0 x 4,5 mm (
+0,5)

Masa powierzchniowa >145 g/m?
Obcigzenie niszczace > 1500 N/5 cm
Zuzycie materiatu 1,1 mb/m?
powierzchni
Paroprzepuszczalna zaprawa, o wysokiej przyczepnosci i tatwej
obrobce.
Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynku jako warstwa zbrojona
siatka z widkna szklanego o masie powierzchniowej >145 g/m?,
Ziarnisto$¢ maks: 0,8 mm

=  ZATAPIANIE | Wspoélczynnik przewodzenia ciepta A 0,80 W/mK

SIATKI- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p 18

warstwa Ggesto$¢ objetosciowa ok. 1550 kg/m?

zbrojaca Zuzycie wody ok.551
/worek
Zuzycie materiatu ok. 3-4 kg /m?
Minimalna grubo$¢ warstwy 2-3mm
Maksymalna grubos$¢ warstwy 5 mm

= MOCOWANIE Kotki montazowe dopuszczone do stosowania na rynku Polskim,

MECHANICZ . . .

NE zalecane termo dyble np. Ejotherm lub Koelner lub rownowazne.
Gotowy do uzycia podklad na bazie akrylatu styrenu, emulsji zywicy
silikonowej, wypetniaczy mineralnych, dodatkéw i wody
Podktad poprawia przyczepnos¢ powtok wykonczeniowych i
wyrownuje chtonno$¢ podtoza, umozliwia uzyskanie jednolitej barwy
warstwy wykonczeniowej.

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Gestosé 1,50 kg/m?
Zawarto$¢ substancji statych ok. 62%
Warto$¢ wspotczynnika pH 8

" \éVQSNSI\L/J\‘/J'é A Zuzycie . _ ok. 0,15 kg/m?
na warstwie szpachlowej
Podktad nanosi¢ rownomiernie na cata powierzchni¢, w przypadku
dwukrotnego gruntowania ( przy bardzo chtonnych powierzchniach ) ,
nalezy odczeka¢ min 24 godz przed nakladaniem drugiej warstwy.
Produkt nanosi¢ watkiem lub pedzlem.
W czasie nanoszenia i wigzania produktu ( min 12 godz od naniesienia
) temperatura powietrza , materiatu i podtoza musi by¢ > +5 °C.
W czasie prac z materiatem nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie szklane,
ceramiczne, klinkierowe i z kamienia naturalnego.

= TYNKARSKIE

WYPRAWY Gotowy do uzycia tynk strukturalny

ELEWACYJN | Hydrofobowy, paro przepuszczalny stosowany na zewnatrz i do

E- wewnatrz, do naktadania recznego lub maszynowego przeznaczony do .

, . . . ; , . . Struktura:
wykonczania powierzchni w systemach docieplen na bazie styropianu 1.5mm:

lub wetny mineralnej oraz renowacji starego budownictwa.
Temperatura podtoza, powietrza oraz materialu w czasie nakladania
oraz 12 godzin od natozenia nie moze by¢ nizsza od +8°C.
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Ziarnisto$¢ maks: 1,5,2.0,3.0
mm
Wspétezynnik przewodzenia ciepta A 0,70 W/mK
Wspétezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p 30-50
Gestose ok. 1,8 kg/dm?
Wspotczynnik pH 12
Nasigkliwo$¢ ( wspotezynnik w) <0,20 kg /m?h%>
Wspotczynnik Sq 0,06— 0,10 dla
warstwy 2 mm
Kolor wg palety
Baumit Life
Struktura baranek lub
kornik
Zuzycie
baranek 1,5 mm ok. 2,5 kg /m?
2,0 mm ok. 3,2 kg / m?
3,0 mm ok. 4,2 kg /m?
Kornik 2,0 mm ok.2,8 kg/m?
3,0 mm 0k.3,9 kg/m?

Wyprawa elewacyjna — ponizej terenu gruntu
Wymagania:
Folia strukturalna (kubetkowa)
Wyprawa elewacyjna — cokét — tupek kamienny wg projektu architektonicznego
Norma odniesienia zalecen ogdlnych dotyczace instalacji ptytek kamiennych na elewacji:
e DIN 18515-1: 1998-08 AuBenwandbekleidungen - Teil 1: Angemortelte Fliesen oder Platten;
Grundsitze fiir Planung und Ausfiihrung;
e DIN 18515-1 : 1998-08 Elewacje - Czes$¢ 1: Plytki mocowane na zaprawach, zasady planowania i
realizacji.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu mieszadta i wiertarki udarowej [do przygotowywania za-

prawy klejowej]

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. lzolacje termiczne

4.1.1. Izolacja przy zastosowaniu plyt styropianowych.

Plyty styropianowe Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac plyty styropianowe twarde. Podloze do
przyklejania ptyt powinno by¢ réwne , aby plyty po przyklejeniu tworzyly jedng ptaszczyzng aby ograniczy¢
konieczno$¢ obrobki ptyt styropianowych (szlifowanie).

4.1.2. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folia

lub papa).
4.1.3. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

4.2. Warunki przystapienia do robét izolacji termicznej

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt izolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
konstrukcyjne.

- Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.
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- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano - montazowych w
okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonywane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.

WYMAGANIA OGOLNE

Przed rozpoczgciem robot zakonczone powinny by¢ zakonczone roboty dachowe, okienne, izolacje i posadzki
balkonow itp.

Zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia zakonczone roboty mogace zwickszy¢
wilgo¢ technologiczng budynku, Wyschnigte powinny by¢ wszelkie zawilgocenia, zapewnione odprowadzenie
wody opadowej poza lico $cian.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego, stosowa¢ wylacznie elementy systemu
okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej .

Podczas prowadzenia prac oraz schnigcia tynkéw temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowanego
materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C (a dla tynkoéw i farb silikatowych Iub nanoporowych+8°C) lub wyzsza
niz 25°C. W czasie robot i w fazie wigzania materialy chroni¢ przed nickorzystnym wplywem warunkow
atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura),np. stosujac ochronne siatki na
rusztowania).

Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury moga znacznie wydluzy¢ proces wigzania materialu oraz
spowodowac roéznice w kolorystyce.

Jednolito§¢ barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji
uzalezniony jest od warunkéw podloza, temperatury i wilgotnosci powietrza. W przypadku stosowania
produktow o roznych numerach seryjnych nalezy je przez rozpoczeciem prac doktadnie ze sobg wymieszac.

Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosé
(kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, woda pod ci$nieniem nawet z uzyciem detergentow)

W przypadku $cian otynkowanych nalezy wstgpnie sprawdzi¢ stan istniejacego tynku przez opukiwanie. Gtuchy
dzwigk oznacza, ze tynk odspoit si¢ od podtoza i nalezy go usung¢.

Podloza pylace lub silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierdownomiernie chlonne oraz piaszczace
zagruntowac $rodkiem . Podtoza na ktdrych wystepuja algi, grzyby lub porosty musza by¢ w kazdym przypadku
przygotowane w specjalny sposéb. W tym celu $ciang nalezy oczys$ci¢ i podda¢ dziataniu $rodka
neutralizujagcego (roztwor do usuwania grzybow i alg) . Nie jest konieczne sptukiwanie roztworu. Po
wyschnieciu powierzchni nie powinien by¢ widoczny potysk .

Stabo przyczepne, luszczace si¢ powtoki malarskie nalezy usunac.

Proba przyczepnosci podloza: do oczyszczonego podloza przyklei¢ za pomoca kleju systemowego probki
materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 — 10 probek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ probe odrywania
przyklejonych probek.

Jesli material izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje si¢
wystarczajaca wytrzymatoscia. Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwag fakturowa
konieczne jest dodatkowe przygotowanie podioza. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy wzmocnic¢
podioze.

Zaleca si¢ takze skucie tynkow na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych i okiennych, jezeli nie
mozna ich ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania o$cieznic.

Nieréwnosci, defekty i ubytki skué¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawg tynkarska (Podloze powinno by¢ réwne
w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi)

Jesli nier6wnos$¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowac¢ material termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej)
grubosci

Warstwa elewacyjna ocieplanych $cian budynkow wielkoptytowych powinna posiada¢ wymagang statecznosc z
ewentualnym wykonanym specjalistycznym kotwieniem.

MOCOWANIE WELNY MINERALNEJ/ PLYT STYROPIANOWYCH
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Zasadniczo uktada si¢ wylacznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac rowniez na naroznikach scian, aby ptyty si¢
zazebiaty. Styki ptyt nie moga si¢ pokrywac ze ztaczami ptyt prefabrykowanych.

Utozenie ptyt izolacji termicznej .

Krawedzie ptyt nie moga znajdowac si¢ na
prZedmZeniu kIaW@le otworow Okiennych Tk Piyty izolacji termicznej
lub drzwiowych.

Uktada¢ ptyty zaczynajac od dolu do gory, a nastgpnie mocno dociskajac jedng do drugiej, bez szczelin, z
przesunigciem o potowe dtugosei, w co drugim rzgdzie.

Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow plyt ( minimalna szeroko$¢ 15 cm ) - mogg one jednak by¢ tylko
pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie §ciany, z pomini¢ciem naroznikéw budynkow.

W trakcie uktadania nalezy zwrocié szczeg6lng uwage na to, aby utozona powierzchnia plyt byla réwna i bez
szczelin.

W miejscach stykania si¢ ptyt nie powinno by¢ kleju.

ok. 16 cm —

Pe - efektywna powlerzchnla przyklejenla
Pe piyty termoizolacyjne] do podioza

p x100% =40 %

P = powlerzchnla phyly termolzolacyjne]
przylegajaca do sclany

Schemat rozmieszczenia zaprawy klejowe;.

Przed natozeniem kleju metodg pasmowa obwodowg ptyty z welny mineralnej nalezy zgruntowac
rozcienczonym roztworem z zaprawy klejace;.
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Etapy nakladania kleju
a) Wetna mineralna

Gruntowanie

b) Ptyty styropianowe

Grubos¢ kleju nalezy tak dobraé, aby uwzgledniajac tolerancje podtoza oraz grubo$é warstwy kleju ( od 1 do 2
cm ) uzyska¢ min. 40 % powierzchnig stykajaca si¢ z podtozem. Pasmo na brzegu plyty powinno mie¢ ok. 5 cm
szerokosci, natomiast 3 punkty po Srodku ptyty mniej wigcej wielkos$¢ dioni.

Klejenie calo powierzchniowe welny lamelowej.
Ptyty z welny mineralnej lamelowe nalezy mocowac przez klejenie cato powierzchniowe (na grzebien) po
uprzednim zagruntowaniu.

Etap 1. Wtarcie cienkiej warstwy Etap 2. naniesienie zaprawy klejowej na catg
zaprawy klejowej w plyte (na ostro) powierzchnie plyty zaciagnigcie jej paca zgbata ( 10
x 10 mm)

Nieréwnos$ci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywaé zaprawg klejowo-szpachlowa. Przestrzega¢ zalecen
zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian zewngtrznych budynkow producenta systemu.

Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie pdznej jesieni) moga znacznie wydtuzy¢ proces
wigzania materiatu.
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Nie szpachlowa¢ plyt termoizolacyjnych narazonych dluzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych.
W takim przypadku przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowac i odkurzy¢.

Przed naniesieniem kolejnych powlok nalezy zawsze zachowa¢ przerwe technologiczng, wynoszacg co najmnie;j
3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta rownomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc
(ciemne plamy na elewacji).

W przypadku rownych, gladkich podlozy, zaprawe mozna naktada¢ na plyty za pomoca pacy zebatej o
rozmiarach 10 do 12 mm . Ilo$¢ masy klejacej i grubos¢ jej warstwy zaleza od stanu podtoza, musi by¢ jednak
zapewniony dobry styk ze $ciana, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po nalozeniu masy
klejacej na plyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie przycisng¢. Nie wczesniej niz po 24
godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny migdzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio
dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego.

W przypadku koniecznosci dodatkowego mocowania plyt termoizolacyjnych w postaci tacznikow
mechanicznych ( kotkow/dybli ) — ich rodzaj, ilos¢ i rozmieszczenie winno zostac¢ ujete i szczegdtowo opisane w
projekcie technicznym ocieplenia.

Zastosowa¢ welng mineralng zgodnie z wymaganiami punktu 2._

Elementy dekoracyjne

Jezeli sg przewidziane - nalezy je wykona¢ obramowania wokot okien w postaci ksztaltek np. Baumit Profile lub
odpowiednich profili architektonicznych wykonanych ze styropianu i powlekanych masg szpachlowa z piasku
kwarcowego, zgodnie z ksztaltem obramowan juz istniejacych na docieplonej czgéci budynku. Profile nalezy
przyklei¢ zgodnie z zaleceniami producenta do wykonanej warstwy ocieplenia i pomalowac farba elewacyjng wg
zalgczonej kolorystyki. Wariant do wykorzystania zgodnie z zalozeniami projektu.

MOCOWANIE MECHANICZNE
Dodatkowe mocowanie mechaniczne termoizolacji , okreslone zgodnie z zaleceniami projektu
technicznego.
Po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych, wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez

zastosowanie tgcznikow mechanicznych ( tacznikoéw /dybli )
Wysoko$¢ budynku a zalecana ilo$¢ lacznikéw mechanicznych

Przyjeto podziat na trzy strefy wysokosci. Wymagana liczba kotkow rozporowych zalezna od strefy
wysokosci 1 rodzaju materiatu $ciany. W strefie krawedziowej stosowana jest wigksza liczba kotkow
rozporowych niz na pozostatej powierzchni $ciany .

Wykaz ilosci kotkdéw zaleznosci od wysokosci i strefy $ciany.

Tlos¢ zuzycie tgcznikow Zalecenia
mechanicznych na 1 m2

Strefa wysokosci (m) Krawed? Powierzchnia
0-8 8 6
8-20 10 6
>20 14 6

Glebokosci zakotwienia.

Lacznik mechaniczny musi by¢ zakotwiony w litym materiale Sciennym na glteboko$¢ zgodna z rodzajem
facznika .

Zasada doboru dlugosci tacznikow mechanicznych.
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Tynk stary Warstwa kleju/zaprawy

Dhugos¢ tacznika jest suma nastgpujacych
wymiarow:

Glebokos¢ zakotwienia (danego tacznika)
+ grubos¢ ew. tynku starego
+ grubos¢ warstwy
Kleju/zaprawy
+ grubos¢ plyty izolacyjnej
= dlugos¢ lacznika

Gtebokosc zakotwienia
L

&l Dtugosc tacznik

-

Dla $cian litych typu: beton, zelbet nalezy stosowac taczniki z krétka strefa rozporowa. Dla
$cian murowanych stosowane sg taczniki z dtugg strefa rozporows.

Pomiar sily wyciggajacej:
W przypadku watpliwosci nalezy okreslic wytrzymato$¢ na wyciaganie poprzez wykonanie pomiaréw
bezposrednio na obiekcie.

Specyfikacja kotkoéw rozporowych:

Dlugosc i $rednica tacznikow mechanicznych zaleza od rodzaju materiatu $ciennego i termoizolacyjnego. Ich
liczba wynika z wysokosci 1 polozenia (ptaszczyzna $ciany, krawegdZ ). Mocowanie wykonywane jest przed
wykonaniem warstwy zbrojonej . Nalezy zastosowac rownomierny rozstaw kotkow.

Rozmieszczenie tacznikdéw mocujacych ptyty izolacji termicznej (o wym. 100x50 cm) w zaleznosci od ich
ilo$ci. Wariant I — ilo$¢ tgcznikow 6 szt./ m?

j 5 s : &
T

|

&

)

— 7 7

|

Rys. Wariant Il — ilo$¢ tgcznikéw 8 szt./m?
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Rys. I10$¢ tacznikow w pasie krawedziowym 7 szt./m?. Wysoko$¢ budynku 0-8 m.

1,5m

e
c:}_

[

Rys. Ilo$¢ tacznikow w pasie krawedziowym 8,3 szt./m?. Wysoko$¢ budynku 8- 20 m.

1,5m

o

e

[

& &

—e e ? e <r & ?7
Rys. Rozmieszczenie tacznikow mocujacych ptyty lamelowe z wetny mineralnej (120x20 cm).
Powierzchnia fasady | , Il. Wariant | —ilo$¢ tacznikow 4,2 szt. / m?
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Wariant Il — ilo$¢ tacznikow 6,3 szt./m?
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Rys. Tlo$¢ tgcznikow w pasie krawedziowym 8,6 szt./ m?

1,5m

.

Otwory w materiatach drgzonych i betonie komérkowym nalezy wykonywacé wiertarkami bez uzycia udaru.

W celu wyeliminowania mostkéow termicznych nalezy zastosowaé technologiec montazu lacznikow z
wykorzystaniem tzw. termo dybli.
Technologia  zapobiega powstawaniu $ladow w miejscach kotkowania tzw. ,efekt biedronki” Nalezy
zastosowac termo dyble zalecane przez Producenta systemu.
Technologia polega na zaglgbionym zamontowaniu  tacznika a miejsce zaglebienia zostaje wypelione
zaslepka wykonang z tego samego materiatu termoizolacyjnego. Nastgpuje redukcja mostkéw termicznych w
miejscu osadzenia tacznikow i zapobiega powstaniu $ladow widocznych po ich zamocowaniu.
Rys. Spos6b montazu tacznika i termo dybli.

a) Welna mineralna

Odsadzenie lacznika Osadzenie zaslepki

56



b) Plyty styropianowe
Osadzi¢ atestowany kotek rozporowy Ejot /Koelner i przykry¢ zaslepka Ejot STR EPS

-

Odsadzenie kolka Osadzenie zaSlepki

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ SIATKA

Przy narozach otwordéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem wlasciwej warstwy
zbrojonej nalezy zatopi¢ w zaprawie szpachlowej pod katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojacej o
wymiarach 35 X 20 cm (zbrojenie diagonalne) . Zapobiega to powstawaniu rys i pekniec¢ na elewacji budynku.
Naroza przy zbiegu $cian budynku na parterze budynku, a takze przy otworach drzwiowych nalezy wzmocnié
przez zastosowanie profili naroznych z siatka zbrojaca osadzonych w zaprawie klejowe;j.

Zbrojenie diagonalne

A | |

krawedzle ptyt nle mogg

s / pokrywac sie z krawedziami
otworéw

ptyty termolzolacyjne
ze styropianu

10 -15em

Kolejnos¢ ukladania siatek z wiokna szklanego Baumit;

@ - siatka diagonalna ukladana przy naroZach otworéw

(pod katem 45°) o wymlarach min. 20 x 30 cm

CP) - siatka uktadana wzdtuZ krawedzi otwordw

(’“D = siatka uktadana w naroZach otworéw L .
OZzniej niz po 14 dniach od

ich przyklejenia.
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W przygotowana warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygladzajacej wceiska¢ natychmiast tkaning zbrojaca i
réwno zaszpachlowac. Tkanina powinna by¢ rownomiernie napigta, nie wykazywac¢ pofaldowan a kolor i wzor
siatki zatopionej w masie szpachlowej nie moga by¢ widoczne.

Zatapianie siatki zbrojgcej w zaprawie klejowo-szpachlowej

Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning powinna mie¢ grubo$¢ 3-5mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na
zaktad co najmniej 10cm.

Na wszystkich naroznikach zewnetrznych zastosowaé narozniki z siatka zbrojaca .

W czgéci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca si¢ zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojacej do
wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerng. Siatk¢ pancerng uktada si¢ w zaprawie
szpachlowej bez zaktadek a nastgpnie wykonuje si¢ standardowa warstwe zbrojona.

WYKONANIE WYPRAWY Z TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotka lub watkiem na wykonane suche
podioze jedng warstwe podktadu gruntujacego Baumit UniPrimer lub Baumit Premium Primer pod tynk
cienkowarstwowy.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystapi¢ do naktadania tynku. Przygotowany tynk
nalezy naktada¢ warstwa o grubo$ci wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar
tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubo$¢ kruszywa fakturujacego zwracajac szczegodlng uwage na ptynnym
potaczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych.

Powierzchni¢ tynku o fakturze baranka nalezy zaciera¢ ruchem kolistym a w przypadku tynkéw o fakturze
drapanej ruchem pionowym, poziomym lub kolistym. Do fakturowania nalezy uzywaé pacy z tworzywa
sztucznego.

Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, réwnomiernie i bez przerw. W celu
unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnigtym a $wiezo nakladanym tynkiem, nalezy zapewnic¢
wystarczajgcg liczbe pracownikow, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy.

Proces schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu
i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotno$ci wzglednej
powietrza, schnigcie jest dtuzsze. Nalezy pamigta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego
podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonigciu rusztowan po natozeniu tynkow.

Malowania tynku mineralnego farba silikonowa mozna dokona¢ po uptywie min. 3 dni od jego natozenia.

ELEMENTY UZUPELNIAJACE - AKCESORIA SYSTEMOWE
Przed wykonaniem gléwnej warstwy zbrojacej nalezy zamontowa¢é wszelkie elementy detali: narozniki,
listwy kapinosowe, listwy dylatacyjne itp.

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do uksztaltowania dolnej
krawedzi powierzchni bez spoinowego systemu ocieplenia,
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Po przygotowaniu podtoza, nalezy wytrasowac powierzchni¢ elewacji oraz w przypadku wystepowania w
innej ptaszczyznie cokohu ( cokét niezlicowany ) nalezy zastosowaé listwe cokotows z kapinosem. W tym celu
nalezy wyznaczy¢ linie z wysokoscia cokotu przy pomoca barwionego sznura.

Prosta listwe cokotowa nalezy zamocowa¢ w plaszczyznie elewacji za pomoca kotkow rozporowych w
odstepach 30 cm. Szeroko$¢ listwy cokolowej zalezna jest od grubo$ci materiatu termoizolacyjnego .

b) krawedzie-ptyt balkonowych,
oraz wszelkich elementach budowli
narazonych na dziatanie wody
kapigcej nalezy wykonczyc¢

¢) profil przyokienny PCV,
samoprzylepny, z uszczelkg
rozprezng i siatkg zbrojgcg do
potgczenia ocieplenia ze stolarkg
okienng i drzwiowa,

d) narozniki ochronne — elementy z PCV
alternatywnie aluminiowe z siatka,
wzmacniajgce krawedzie (narozniki
budynkow, osciezy) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

5. KONTROLA JAKOSCI
5.1. Materialy izolacyjne

. Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za
$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym row
norz¢dnym dokumentem;

. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

. Odbioér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakoSci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.
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. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie
odpowiada ja wymaganiom przedmiotowych norm;
Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
A. Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw dotycza:
e zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna
e stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
e  przestrzegania ogdlnych zasad wykonywania robot tynkarskich
e przygotowania podtozy
e przyczepnosci tynkow do podioza
e grubosci tynkow
e wygladu powierzchni otynkowanych
e prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw wykonczenia tynkdéw na stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych
e zmiany poszczego6lnych sktadnikow systemu sg niedopuszczalne i skutkuja
utratag gwarancji producenta systemu a firma wprowadzajaca ,,sktadany” system do obrotu i stosowania — w mysl
art. 93 ust. 2 ustawy ,,Prawo Budowlane” podlega karze grzywny
B. Sprawdzeniu podlega pionowo$¢ i ptaszczyznowo$¢ wykonanych wypraw tynkarskich / wg pionowych
listew kierunkowych.

Wszelkie watpliwo$ci przyszlego wykonawcy winny byé wyjasnione przed zlozeniem oferty. Zamienne
rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robot winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i
projektantem.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest 1m2 powierzchni zaizolowanej facznie z robotami towarzyszacymi.
Ilo§¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Powierzchni¢ docieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci §cian w
rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gornej krawedzi warstwy docieplanej,tacznie z
robotami towarzyszacymi.
Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wieksze niz 1 m?
Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztalttownikami oblicza si¢ w metrach w rozliczeniu
lacznym na 1m2 catkowitej powierzchni docieplanej

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Odbior robét izolacyjnych powinien odbywa¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

a) Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

b) dokumentacja techniczna;

c) dziennik budowy;

d) zaswiadczenie o jakoSci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowg;

e) protokoly odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych;

f)  protokoty odbioru materiatow i wyrobow;

g) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

7.2. Odbidr robot zwigzanych z dociepleniem
Odbiorowi technicznemu podlegaja nastgpujace etapy roboét ociepleniowych [w tym przypadku dotyczy to

docieplenia $cian zewngtrznych -jak w projekcie]

*  przygotowanie podtoza;

+  przyjmowanie ptyt (klejenie ptyt styropianowych);

»  zabezpieczanie naroznikow

« wklejanie siatki

+  wykonaniem warstw zewnetrznych tynkowych
Odbioér winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologiag wykonanie robot.
Po zakonczeniu rob6t powinien by¢ dokonany odbior ostateczny i podpisana przez wykonawce gwarancja, Nalezy
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bezwzglednie stosowac si¢ do zalozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne
wykonania systemow ociepleniowych, karty techniczne produktow, inne wytyczne producenta systemow itd.).

7.3. Roboty i/w podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

PODSTAWA PLATNOSCI
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje :
e czyszczenie podloza;
e dostarczenie materiatow;
e zagruntowanie podtoza; utozenie warstw izolacyjnych.
IZOLACJE TERMICZNE
Placi si¢ za ustalong iJo$¢ m? powierzchni docieplenia $cian, ktéra obejmuje :
+ cigcie ptyt styropianowych [wzglednie z welny mineralnej],
* przygotowanie masy klejacej [do przyklejania plyt styropianowych]
. przyklejenie masy klejacej plyt styropianowych oraz siatki, kotk6w montazowych;  zalozenie ochron
naroznikéw wypuktych;

9. PRZEPISY ZWIAZANE
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych t
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1B113/93 p6z. 76 Zmiany 1 BI 10/93 poz.
65
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany 1
Bl 10-11/82 poz. 86
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 BI 9/91 pdz. 60 Zmiany PN-B-27617/Al
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe) Zmiany 1 BI 10/93 p6z. 65
IZOLACJE CIEPLNE
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci IDTEN822.199
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci
IDTEN 825:1994
PN-EN 826.1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy Sciskaniu IDTEN
826:1996
PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepla. Metoda obliczania EDT EN ISO 6946:1996; IDT ISO 6946:1996
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
PN-B-20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E) PN-70/B-23110 Ptyty
z welny mineralnej w oplocie siatki drucianej Zmiany 1 Bil 1 -12/84 p6z. 84
PN-B-23116-.1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny mineralne;
PN-B -23119:1997 Welon z widkien szklanych
AKUSTYKA BUDOWLANA - IZOLACJA PRZECIWDZWIEKOWA
PN-ISO 9053:1994 Akustyka. Materiaty do izolacji i adaptacji akustycznych. Okre$lenie opornosci przeptywu
powietrza IDT 1SO 9053:1991
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania ogdlne i
srodki techniczne ochrony przed hatasem
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PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach
PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania PN-61/B-
02153 Akustyka budowlana. Nazwy i okre$lenia.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.07.00.00 SUFITY PODWIESZANE NA RUSZCIE METALOWYM

1. WSTEP

11 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow
podwieszanych na ruszcie metalowym podczas Dostosowania budynku biurowego do wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej przy ul. ul. T. Kosciuszki 83 w Olsztynie

12 Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

13 Zakres robot objetych SST .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie — sufitow podwieszanych z ptyt g-k na ruszcie metalowym.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwo$ci materialow, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania sufitow z plyt g-k oraz kasetonowych na ruszcie metalowym oraz ich
odbiorow.

W zakres robot wchodzi:

-rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

-zamocowanie Wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania

- zamocowanie profili przySciennych

-zawieszenie rusztu sufitu

-wypehienie sufitu ptytami g-k

-szpachlowanie i wzmacnianie ztaczy i naroznikow w przypadku sufitow z piyt g-k

-impregnowanie powierzchni

-usunigcie pozostatosci z montazu i wyczyszcezenie zabrudzen

Nazwy i kody wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien publicznych:
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

14 Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
15 Ogolne wymacania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
Materialy powinny posiadac:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez
Komisje
Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny
wyréb budowlany”,
— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ z wodociagéw. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne i oleje i mut.

2.22.PLYTY GIPSOWE

Stosowac plyty 2x GK grubosci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostatych
pomieszczeniach — zwykte. Tam, gdzie zaprojektowano stosowac ptyty 2x GKF .Ptyta GKF to impregnowana
ognioodporna ptyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem cigtego wiodkna szklanego.

Podstawowe wymiary:

-szerokos$¢ 1200mm
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-dtugos¢ od 2000mm do 3000mm

2.2.2.1 PLYTY KASETONOWE

Pomieszczenia suche - Panele wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 8 mm, wykonczone i
pomalowane. Krawedzie proste typu A. Wymiary 600x600mm. Wzor powierzchni CASOROC. Wskaznik
pochtaniania dzwigku ow = 0,10. Izolacyjno$¢ dzwigkowa DncW = 41 dB. Kolor biaty NCS 0300N.
Wspolezynnik odbicia Swiatta >85% dla koloru biatego (wg PN-1SO 7724-2). Odporno$¢ na wilgo¢ do 90%
wilgotnos$ci wzglednej. Plyty posiadaja mozliwos¢ obcigzania do 3 kg/panel.

Pomieszczenia mokre - Panele z plyty gipsowo-kartonowej o grubosci 8, laminowane folig PCV od strony
widocznej. Krawedzie proste typu A. Wymiary 600x600mm. Wzoér powierzchni ASEPTA. Wskaznik pochtaniania
dzwieku aw = 0,10. Izolacyjno$¢ dzwickowa DncW = 37 dB. W przypadku ptyt ASEPTA: Plyty nasaczane
srodkiem bakterio- i grzybobdjczym. Kolor biaty. Odpornosé na wilgo¢ do 90% wilgotnosci wzgledne;j. Ptyty
posiadaja mozliwos¢ obciazania do 3 kg/panel.

2.2.3. MASY SZPACHLOWE DO STROPU Z PLYT G-K
. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotowa masa
. Urabialno$¢ ok.60min

. Przyczepno$¢ do podtoza > 0,3Mpa

2.2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOSNA
- profile z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-89/H-92125

W przypadku stropu kasetonowego w pomieszczeniach suchych:

Konstrukcja:

QUICK-LOCK T24 marki Rigips. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopka o szerokosci 24mm. Obcigzalnos¢
kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z norma PN-EN 13964.

Profil przyscienny:

Katownik lub profil schodkowy QUICK-LOCK marki Rigips. Mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.

W przypadku stropu kasetonowego w pomieszczeniach mokrych:

Konstrukcja:

QUICK-LOCK T24 (antykorozyjna) marki Rigips. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopka o szerokosci
24mm. Obciazalno$é¢ kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z norma PN-EN 13964,

Profil przyscienny:

Katownik lub profil schodkowy QUICK-LOCK marki Rigips. Mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.

2.2.5 WKRETY DO PLYT G-K
-blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa A1, klasa
ochronnosci na korozje klasa 48

2.2.6 KOLKI ROZPOROWE
-laczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zaleznosci od rodzaju
podtoza, do ktorego beda stosowane,

2.2.7 SIATKA SPOINOWA DO PLYT G-K
- samoprzylepna siatka spoinowa z widkna szklanego stuzaca do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-
kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany

3. MASZYNY | SPRZET.

3.1. Maszyny

srodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), srodek transportowy wewngtrzny

3.2. Zalecane narzedzia

3.2.1. Trasowanie

poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otdéwek, lata 2-3m z libella, katownik
metalowy, metrowka, pion murarski

3.2.2. Montaz konstrukcji i plytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2—1,5m, narzedzia do osadzania
kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do ptyt,
podesty robocze, drabiny

3.2.3. Szpachlowanie i malowanie ptyt g-k

paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do
papieru $ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto
elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
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Wysoka jakos¢ wykonczeniowa wngetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia si¢ stosujac odpowiednie
zasady postepowania z elementami suchej zabudowy podczas transportu.

e Plyty sufitowe nalezy przewozi¢ na odpowiednio przystosowanych wdzkach widlowych, paletach lub innych
wozkach transportowych

e Plyty sufitowe nalezy sktadowa¢ na plaskim podtozu, najlepiej na palecie lub na drewnianych podktadkach
rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.

e Plyty sufitowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie wolno stosowac plyt
zamoczonych i zawilgoconych.

e Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem i
chronione przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

a) Przed przystapieniem do wykonywania stropéw podwieszonych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieSnice drzwiowe i
okienne.

b) Zalecane temperatury montaSu od 11°C do 35°C. Nalezy rréwniez utrzymywac stata wilgotno$¢ powietrza.

5.2. Wykonywanie sufitow podwieszanych

Montaz sufitéw podwieszanych wykonuje si¢ w nastgpujacej kolejnosci:

1. zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokosci podwieszenia sufitu

2. wyznaczenie rozstawu wieszakow w zaleznosci od zastosowanego systemu wg. wytycznych producenta

3. zamocowanie wieszakow do konstrukcji wg. wytycznych producenta zastosowanego systemu

4. zamocowanie profili glownych podtuznych w rozstawie wg. wytycznych producenta zastosowanego systemu

5. montaz profili poprzecznych w rozstawie wg. wytycznych producenta zastosowanego systemu

6. dopuszcza sie do utozenia warstwy izolacji termicznej z welny mineralne;j

7. zatozenie profili kasetonowych lub pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi
za pomocg wkretow Dhugos¢ blachowkretow powinna by¢ wigksza o co najmniej 10 mm od facznej grubosci
mocowanych ptyt. Rozstaw blachowkretow powinien wynosi¢ dla warstw wewngtrznych nie wigcej niz 400mm, dla
zewnetrznych 150mm. Krawedzie czterech sasiednich ptyt powinny schodzi¢ si¢ w jednym punkcie tworzac tzw.
krzyz. Plyty nalezy mocowa¢ wkretami bezposrednio do profili rusztu. Diugos¢ wkretéw powinna by¢ wicksza od
lacznej grubosci warstwy plyt o minimum 10mm. Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach
poprzecznych.

8. Szpachlowanie polaczen miedzy ptytami g-k

Do wykonywania potaczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie
sufitow podwieszonych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe.

Spoiny miedzy ptytami Plyta gipsowo-kartonowa powinny by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi. Na potaczeniach
pionowych stosuje si¢ wszystkie typy tasm spoinowych, tj. ta§ma spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana na
krawedziach taczonych ptyt bezposrednio na karton - dla ptyt o krawedzi sptaszczonej oraz tasme z widkna
szklanego (tzw. flizelinka) na utozong uprzednio

konstrukcyjng mase szpachlowsa ("'na mokry gips").

Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych miedzy ptytami z zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na
uprzednio utozong konstrukcyjng masg szpachlowa ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania
konstrukcyjna masg szpachlowa majacego na celu "przykrycie" tasmy spoinowej masg gipsowa; szpachlowanie
polaczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od glebokosci krawedzi
moze wymagac lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowa. W celu uzyskania
wyzszego standardu wykonania polaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen plyt stosowane sg

specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania

5.3. Informacje dodatkowe

Sufity podwieszane z plyt g-k powinny mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstgpach nie wigkszych niz 15m. W sufitach podwieszanych moga by¢ montowane lampy o$wietleniowe o
maksymalnej masie 1,5kg. Przedmioty o masie powyzej 1,5kg powinny posiada¢ samodzielne podwieszenie do
konstrukcji budynku.

5.4. Szczegdlowy opis wykonania podwieszenia stropu kasetonowego

Przed przystapieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac¢ konstrukcje sufitowa (wsporcza). Montaz
nalezy rozpocza¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomoca niwelatora optycznego lub laserowego badz poziomicy
wodnej.

Nastepnie mocujemy katownik przy$cienny za pomoca kotkdw rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.
Rozmieszczenie profili nosnych L=3600 wyznacza si¢ w module co 1200 mm, pamietajac, aby profile — pierwszy
i ostatni — dzielita od $ciany odlegto$¢ nie wieksza niz 600 mm.

Po roztrasowaniu profili gldownych nanosimy punkty mocowania wieszakéw (co 1200 mm), pamigtajac przy tym,
ze odleglo$¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢ wigksza niz 400 mm. Do mocowania
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wieszakow uzywamy tylko metalowych systemow mocowania.

Po zawieszeniu profili gléwnych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dlugie L=1200 mm.
Nastepnie pomigdzy profile poprzeczne dlugie wpinamy profile poprzeczne krotkie L=600mm. W ten sposob
otrzymujemy kratownice 600x600 mm, ktéra w 10% wypeliamy plytami sufitowymi i poziomujemy. Plyty
sufitowe wktadamy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu uniknigcia zabrudzen.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupelniamy wszystkie plyty i wykonujemy docinki przy $cianach.

W celu docigcia plyty sufitowej, nalezy ja nadciac od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii za pomoca noza
monterskiego, nastepnie ztamacé i przecia¢ nozem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla ptyty G-K).
Uwaga 1.: Zaleca si¢ montaz profili gldéwnych L=3600 réwnolegle do promieni $wiatta dziennego

Uwaga 2.: Laczenie profili glownych nie powinno przebiega¢ w jednej linii

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakoSci elementow sufitu sprowadza si¢ do:

e Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentacja projektowa

e Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

e Sprawdzenie poprawno$ci oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajacym do obrotu
6.2. Badania wyrobow na placu budowy

e Nic wymaga si¢

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Jednostkg miary jest 1 m2 powierzchni zabudowy.

8. ODBIOR ROBOT

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ systemowa — zastosowanie materialow budowlanych

zalecanych przez dostawcg systemu zabudowy sufitu podwieszanego.

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia si¢ nastgpujace prace zanikajace, ktorych ocena jest

niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, utoZenie welny mineralnej, optytowanie
oraz uzyte taSmy zbrojace i szpachlowanie potaczen.

W celu pelnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow prowadzonych
Robdt.

8.1. Odbidér montazu konstrukeji

-sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie

- sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow

8.2. Odbiér montazu izolacji

-sprawdzenie deklarowanych przez producenta welny mineralnej parametréw z parametrami wymaganymi dla
konkretnej inwestycji (np. wspdtczynnik przewodzenia ciepta)

-sprawdzenie rodzaju wehy

-sprawdzenie doktadnosci utozenia

- sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad welna (w przypadku wykonywania)

8.3. Odbidr montazu plyt sufitowych

- sprawdzenie typu zastosowanych plyt

- sprawdzenie rodzaju i rozstawu facznikéw mocujacych plyty do konstrukeji

- sprawdzenie poprawnosci ulozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu

- sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi
nieoblozonych kartonem

- sprawdzenie prawidtowosci wkrecania wkretow

8.4. Uzyte tasmy klejace i odbidr szpachlowania potgczen
- sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie
- sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowe;j i ilosci warstw

8.5 Sprawdzenie wichrowatosci szpachlowanychpowierzchni w przypadku ptyt g-k

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi
lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wezesniejszych zalozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewngetrznych oraz

przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugoscei ok. 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.
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QOdchylenie Qdchylenie

powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od przecinajacych sig
suchego tynku od kierunku plaszczyzn od
plaszczyzny i kata
adchylenia krawedzi . . przewidzianego w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
nie wigksza niz nie wigksze niz nie wieksze niz 2 mm | nie wigksze niz
2mmiwliczbie nie| 1,5mmnai1mbi na 1 mb i ogdtem nie 2 mm
wiekszej niz 2 na | ogdlem nie wiecej niz | wigcej niz 3 mm na
catej dlugosci taty 3mmw catej powierzchni
kontrolnej o diugosci| pomieszczeniach do ograniczonej
2mb 3,5 mm wysokosci | Scianami, belkami itp.

oraz nie wigcej niz 4
mm w pomiesz.
powyzej 3,5 m
wysokosci

8.2. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugo$¢ jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitow po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementéw stalowych z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materialdw, roboty przygotowawcze, montaz i prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, §cian dzialowych, oktadzin $ciennych i sufitow podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp.z 0.0., Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.
Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” —~wydanie IV — Krakow 1996 .

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. 08.00.00 POSADZKI

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek podczas Dostosowania budynku biurowego do wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej przy ul.
ul. T. KoS$ciuszki 83 w Olsztynie

12. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzki ptywajacej na gruncie w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyréownawcze pod posadzki.

Nazwy i kody wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien publicznych:
45430000-0 Roboty zwiazane z wykladaniem podlég i Scian
45431000-7 Kladzenie plytek

45431100-8 Kladzenie terakoty

45431200-9 Kladzenie glazury

45432000-4 Kladzenie i wykladanie podlég, $cian i tapetowanie $cian
45432100-5 Kladzenie i wykladanie podlég

45432110-8 Kladzenie podlog

45432112-2 Kladzenie terakoty

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podlogowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Woda PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i muk

2.2 _\Wyroby ceramiczne.

Ptytki podlogowe ceramiczne. Wtasciwosci plytek podlogowych ceramicznych:
barwa wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz ~ 2,5%

wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

$cieralnos$¢ nie wiecej niz 1,5mm
mrozoodpornos¢, liczba cykli nie mniej niz = 20
kwasoodpomo$¢ nie mniej niz 98%
lugoodporno$é nie mniej niz 90%

2.7. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04.

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, wtoknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy).
Temperatura migkniecia: wg PiK 54-65"C.

Zastosowanie do wypelniania szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm

2.8 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30" w temperaturze 25"C, widknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkow zwiekszajacych przyczepno$¢ kitu do powierzchni
uszczelniajacych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa. kauczuk syntetyczny i zywice
sztuczne).
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Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

e penetracja w temperaturze 25"C, stopni penetracji — 50-75,

e temperatura migknigcia - nie normalizuje sig,

e przyczepnos$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych

-7x7x7 cm, potaczonych spoing kiru o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie

powinien zrywaé si¢ w masie,

e wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz 20mm,

e sptywnos¢ z betonu w polozeniu pionowym w temperaturze +20 do -2°C - nie normalizuje si¢,

e odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50g w temperaturze 20 do -2"C zrzuconej z wysoko$ci 2,5m
na plyte stalowg — bez peknig¢ i odpryskow,

e gestos$¢ pozorna nie mniej niz L,Smm.

2.9. Piytki terakotowe lub gresowe

Plytki podlogowe ceramiczne i gresowe

a) Wiasciwosci ptytek podlogowych ceramicznych i gresowych
« barwa: wg wzorca producenta

¢ nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

e wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz. 25,0 MPa,

e Scieralnos$¢ nie wigcej niz 1,5mm,

e mrozoodpornos$¢- liczba cykli nie mniej niz. 20,

e kwasoodpornos¢ nie mniej niz 20,

¢ tugoodpornos$¢ nie mniej niz 90%.

Dopuszczalne odchytki  wymiarowe:
e dtugos$¢ i szerokos¢: do I,5mm,

e grubo$¢: do 0,5mm,

e krzywizna: do 1,0mm.

b) Materiaty pomocnicze:

e klej np. Kleje i impregnaty Ceresit, stosowa¢ si¢ do wytycznych projektu

e Do wypelnienia spoin stosowa¢ fugi wodoodporne

c) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. Im? plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

-nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB

d) Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materialem
wys$ciotkowym grubo$ci ok. 5cm. Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

e) Sktadowanie:

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosé
sktadowania do 1,8m.

UWAGA: Stosowa¢ materialy zawarte w dokumentacji technicznej. Stosowac si¢ do wytycznych
producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zalecanego przez producenta

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogblne

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastgpne 5 dni powinna
wynosi¢ +5°C - +30°C. Wykonywang posadzke nalezy chroni¢ przed zbyt szybka utrata wilgoci w



wyniku

oddziatywania np. wysokich temperatur, przeciagu, promieniowania stonecznego itp. W celu zapewnienia
wysokiej jakosci i jednorodnosci koloru, wszystkie prace nalezy prowadzi¢ odpowiednimi narzedziami w
otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pytem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

5.2 Wymagania dla podbudowy pod posadzka
-no$nosci podtoza przy uzyciu ptyty VSS w odniesieniu do wymaganych wartosci wtérnych modutow
odksztatcenia przy
zatozeniu Ev2/Ev1>2,5:
podbudowa dolna Ev2>70MPa
grunt rodzimy +podbudowa (dolna i gérna) Ev2>90Mpa
Wartswy podbudowy wg. wytycznych szczegdtowych w projekcie konstrukcyjnym.

5.3 Warstwy podposadzkowe
Na przygotowanych podbudowach warstwa chudego betonu C8/10 o migzszosci 15cm, na ktorej nalezy utozy¢
warstwe hydroizolacji typu mineralnego, 2x folia PE. Nastepnie 10cm izolacji termicznej z ptyt XPS Floormate
700-A, na styropianie jastrych zbrojony siatka i warstwy wykonczeniowe

5.4 Warstwa wykonczeniowa
W zaleznosci od funkcji pomieszczenia wg. wytycznych arxhitektury

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stoSowa¢ rowniez materialdow przeterminowanych ( po okresie
gwarancyjnym ).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych:

e Wykonania robot ( cieplnych, wilgotnosciowych ).

e Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m?. I1o$¢ robot okresla sie na podstawie Projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 ,, Wymagania Og6lne”

8.1 Odbidér materialow i robdt powinien obejmowac zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatlow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.4. Odbidér powinien obejmowacé:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokows, sprawdzenie grubos$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia Imm, a szerokosci
spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokolow;
badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo§¢ m?2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-B-30003/A1:1996 Cement murarski 15 (Zmiana A1)

PN-B-19707:2003Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki bialy (Zmiana A1)

PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biaty (Zmiana A2)

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Czg¢s¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsypke kolejowa

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych
mieszanek do tynkéw szlachetnych

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoélne

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia

PN-74/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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